

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по освещению дворовой территории

№ 022

г. Мирный, Архангельская область

«18» июня 2017 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы администрации Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании Положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети» в лице директора Бугор Виктора Ивановича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов закупки путем запроса котировок (ИКЗ:1732925005279292501004100414222244), протокол от 30 июня 2017 года № б/н заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова (ВЛЭП 0.4 кВ уличного освещения), г. Мирный Архангельской области (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 3.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).

1.3. Работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта, должны осуществляться в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями «Правил устройства электроустановок», утвержденных Министром топлива и энергетики Российской Федерации от 06.10.99, иных нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, пунктами 4.3, 8.9 «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013 г. № 368.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3. настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный».

2.1.2. Обеспечить:

- расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

– обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;

2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Календарные сроки выполнения Работ определены сторонами:

- начало работ: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;

- окончание работ: до 20 июля 2017 года.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного», утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года № 2048 (в редакции постановления администрации Мирного от 15 мая 2017 года № 430), в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

4.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 270 422 (Двести семьдесят тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 18% 41 250 рублей 81 копейка.

4.3. Указанная в п. 4.2. цена является твердой, изменению не подлежит.

4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, применяемых при выполнении работ, расходы на их перевозку, разгрузку, хранение, прочие расходы, налоги, сборы и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Оплата производится в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Подрядчиком и Заказчиком, при отсутствии замечаний, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обследования (при необходимости в таких работах) и предъявлении Подрядчиком счетов, счет-фактур, предусмотренных на оплату работ по строительству линий внутриквартального освещения в течение 30 рабочих дней со дня выставления счета и счета-фактуры.

4.6. Основанием для оплаты является счет и счет-фактура, выставленные Подрядчиком, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении № 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся возможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

5.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов, необходимых для осуществления работ.

5.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта материалов.

5.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям «Технического задания» и условиям Контракта.

5.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, строительными и иными нормами и

правилами, с предоставлением гарантии качества на выполненные работы не менее 3 лет с момента подписания Акта выполненных работ.

Производство работ должно вестись в соответствии с нормативными требованиями строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.2. Обеспечить качественное и своевременное составление проекта производства работ, календарного плана-графика производства работ, выполнение работ, согласно настоящему Контракту и технического задания.

6.1.3. Перед началом выполнения работ:

- все поставляемые для выполнения работ на строительном объекте материалы, в том числе комплектующие детали должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- по акту принять строительную площадку для производства работ;

- предоставить проект производства работ с календарным графиком производства работ, подготовленные Подрядчиком утвержденные Заказчиком.

6.1.4. Обеспечить работы необходимыми материалами.

6.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать работу, оформить и сдать необходимую исполнительную документацию, журналы учета выполнения работ, акты на скрытые работы, и т.д. Заказчику в установленный срок и в порядке, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

6.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительного объекта и прилегающей к нему территории к месту производства работ, обеспечить чистоту выезжающего транспорта. Нахождение строительного мусора на территории производства работ и прилегающей территории не более 1 рабочей смены.

6.1.7. Обеспечить сохранность материалов, другого имущества на территории строительных площадок с момента начала производства работ до их завершения и приемки Заказчиком. До сдачи работ по акту выполненных работ, подписанному сторонами, Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения имущества, оборудования, материалов, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

6.1.8. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ на русском языке, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала согласовывается с Заказчиком, Подрядчиком, соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и Заказчиком. Ежедневно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или Записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале. Подрядчик, обязуясь в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.1.9. В случае необходимости, согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте, и обеспечить его соблюдение при проведении предусмотренных настоящим Контрактом работ.

Каждый этап работ оформить актом на скрытые работы; соблюдать технологию производства работ, безопасность производства работ, организацию и охрану труда производить в соответствии Строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.10. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию площадок производства работ; обеспечить безопасность

движения транспорта и людей, устанавливать соответствующие дорожные знаки, ограждения, с обязательным соблюдением требований: Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе РФ», СП 12-132-99 «Безопасность труда в строительстве».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своим обслуживающим персоналом.

6.1.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.12. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6.1.13. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить в течение суток документы, касающиеся процесса выполнения работ.

6.1.14. При завершении работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме и в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ освободить строительный объект от неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

6.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки в течении 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком.

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Получать оплату за выполненные работы в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и исполняет следующие обязанности:

7.1.1. Передает Подрядчику в производство утвержденную сметную документацию.

7.1.2. Сообщает Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего Контракта на подрядные работы и дает разъяснения по техническим вопросам контролирующим органам.

7.1.3. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в п.4 настоящего Контракта.

7.1.4. Имеет право осуществлять контроль и надзор за производством работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.5. Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки, обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.

7.1.6. Заказчик также имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ;

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при производстве работ на строительном объекте;
- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений в письменной форме;
- проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов по формам: Акта приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 их фактическому объему выполненных работ по остатку сметной стоимости выполненных работ;
- осуществлять контроль за правильным и своевременным оформлением Подрядчиком первичной учетной документации в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
- осуществлять контроль исполнения Подрядчиком предписаний Государственных надзорных органов, требований в части безопасных методов ведения строительства, качества, полноты исполнения и соответствия документации выполненным работам, используемым материалам;
- осуществлять строительный контроль строительства, соответствия объемов, стоимости и качества работ сметным расчетам, эскизным проектам, проекта производства работ с графиком производства работ, строительным нормам и правилам по производству и приемке работ;
- производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика информацию в письменной форме о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к их приемке. Заказчик проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр формы КС-3 и 1 экземпляр формы КС-2 Подрядчику или направляет мотивированный отказ в их подписании.

8.2. Подрядчик организует за свой счет сдачу-приемку работ с оформлением и сдачей-приемкой необходимой документации Заказчику.

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, комплектующие используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

8.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание

сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

8.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, после рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней в представленной Подрядчиком документации, если объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, то Подрядчику направляется обоснованный отказ.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией. Экспертная организация составляет соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. Выполнение экспертизы осуществляется по решению Заказчика и за его счет. Расходы Заказчика по экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10-ти календарных дней с момента получения соответствующего заключения Подрядчиком.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, в одностороннем или судебном порядке.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на месяц.

10.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в трехдневный срок уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

11.2. За ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта.

11.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта.

11.4. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.1. муниципального Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документов, указанных в пункте 5.7. настоящего Контракта.

С - размер ставки.

11.4.1. Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{ЦБ} \times ДП,$$

где:

$С_{ЦБ}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

11.4.2. Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.5. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.6. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.5. Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки.

11.7. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков по настоящему Контракту, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 27 042 рубля 20 копеек (без НДС).

12.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН 2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск, г. Архангельск; Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта (извещение №0324300070817000010.

12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

12.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

12.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

13.1. Гарантия качества распространяется на все материалы и виды работ, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня завершения строительно-монтажных работ.

13.3. Если результат работы принят Заказчиком по частям, истечение срока гарантии начинается со дня приемки результата работы в целом.

13.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, порядка их устранения и согласования сроков. Подрядчик обязан направить своего ответственного представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13.5. В случае если Подрядчик не направит своего представителя по запросу Заказчика, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет данный акт с участием специалистов третьей стороны, имеющих необходимую квалификацию.

13.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая замену неисправного оборудования, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц, имеющих необходимые разрешения на выполнение соответствующих работ. Все документально подтвержденные расходы, связанные с устранением дефектов и недоделок, оплачивает Подрядчик. Размер и порядок оплаты третьих лиц не согласовывается с Подрядчиком.

13.7. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования

результата работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

14.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

14.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах на 10 листах с 2-мя приложениями, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.5. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

164170, Архангельская обл., г. Мирный,
ул. Ленина, 33;
ИНН 2925005279, КПП 292501001,
БИК 041117001.

Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО

р/счет 40204810300000000204 в отделении
Архангельск, г. Архангельск.

Тел/факс: 8(81834) 50900/50254,

Электронный адрес: VIKSOL@list.ru/

ОГРН 1082920000074;

ОКПО 83958539;

ОКТМО 11725000.

Заместитель главы администрации Мирного
- начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства»

Подрядчик:

**Муниципальное унитарное предприятие
«Мирнинские городские электросети»**

164170, Архангельская область, г. Мирный,
ул. Неделина, 6 «А», тел. 8 (81834) 5-31-22.
ИНН 2925004243, КПП 292501001.

Банк: ПУ Банка России, Октябрьское;
164170 г. Мирный-12, Архангельской
области,

р/сч 407028108000000000006,

БИК 041122002,

ОКПО 10374693, ОКПО 10374693, ОКОНХ
11170, ОКВЭД 40105/

Директор МУП МГЭС



В.П. Соловьев



В.И. Бугор/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10, 10а, 12а по ул. Ломоносова (ВЛЭП 0,4 кВ уличного освещения), г. Мирный Архангельской области

Выполнение работ проводится по адресу: Архангельская обл., город Мирный, ул. Ломоносова, д. 10, 10а, 12а.

Сроки выполнения работ:

начало: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;

окончание: до 20 июля 2017 года.

Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204, «Правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 13.06.2013г. № 368, а так же условиями Контракта.

Общие требования:

1. Высоковольтные линии электропередач должны соответствовать всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51328.14-99.

2. Безопасность работ должна быть обеспечена в соответствии с ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.032, ПУЭ (издание 7), СНиП 21-01-97 (2002), ППБ 01-03.

3. Допуск к электромонтажным работам и работы производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ -016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), Постановлением правительства РФ от: 10.03.1999г. № 263 (в редакции от 10.12.2016) «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», ФЗ от 21.07.1997г. № 116 (в редакции, актуальной с 25 марта 2017 г.) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4. Приемку работ осуществлять в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (ВСН 123-90) от 24.12.1990г., а также правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Требования к исполнительной технической документации

При разработке исполнительной технической документации руководствоваться:

- «Правилами устройства электроустановок» изд. 7, утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204;

- СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», а также требованиями государственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов.

Требования охраны и безопасности труда:

1. Перед началом выполнения ЭМР Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск на производство работ (приложение В, СНиП 12-03-2001).

2. Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.
3. Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.
4. Выполнение требований безопасности при электромонтажных и наладочных работах в соответствии с п. 16 СНиП 12-04-2002.

Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ;
- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
- обеспечить выполнение работ по вышеназванным адресам в соответствии с указанными объемами работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,288
2	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,8
3	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4,8
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,24
5	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0,08
6	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход	2
7	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м кабеля	0,8
8	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов	1 котлован	2
9	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004
10	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	0,3
11	Опора ОТ1ф-7,0-1,5	шт	2
12	Парковый консольный светодиодный светильник RC-PI	шт	2
13	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,2
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,24
15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	1

16	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 м3 дерева	9,19
17	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	100 пней	0,26

Особые условия

Вновь установленное оборудование должно быть обеспечено гарантийными обязательствами подрядчика на его безаварийную эксплуатацию в течении 1 года.

Наименование:

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Наименование:

Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»



 /В.П. Соловьев/



 /В.И. Бугор /

_____ 2017 г.

Архангельская область, г. Мирный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №10, №10а, № 12а по ул. Ломоносова
(ВЛЭП 0,4 кВ уличного освещения), г. Мирный Архангельской области

Основание:

Сметная стоимость _____ 270,422 тыс. руб.
строительных работ _____ 170,270 тыс. руб.
монтажных работ _____ 58,747 тыс. руб.
прочих _____ 0,154 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 47,187 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 183,94 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г



_____ 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда						на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
Электроснабжение													
1	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,288 (80*0.36)/100	2554.4			736	736			248	71.42
					2554.4								
На единицу в базисных ценах					2554.4								
					2554.4								
ВСЕГО на физобъем (0,288)					736								
					736								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					13123								
Накладные расходы 71% ФОТ (от 13 123)					13123								
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 13 123)					9317								
Итого с накладными и см. прибылью					4068								
Итого с накладными и см. прибылью					26508								
2	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0.8 80/100	566,61	497,95	1,35	453	54	398	1	5,3	4,24
На единицу в базисных ценах					67,31								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					566,61	497,95	1,35						
Накладные расходы 85% ФОТ (от 963)					67,31								
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 963)					453	398	1						
Итого с накладными и см. прибылью					54								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					3129	2161	5						
Накладные расходы 85% ФОТ (от 963)					963								
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 963)					819								
Итого с накладными и см. прибылью					501								
Итого с накладными и см. прибылью					4449								
3	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.8	79,38		79,38	381			381		
На единицу в базисных ценах													
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					79,38		79,38						
Накладные расходы 85% ФОТ (от 963)					381		381						
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 963)					1795		1795						
Итого с накладными и см. прибылью													
4	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.24 24/100	962,28			231	231			97,2	23,33
На единицу в базисных ценах					962,28								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					962,28								
Накладные расходы 71% ФОТ (от 4 119)					231								
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 4 119)					231								
Итого с накладными и см. прибылью					4119								
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					4119								
Накладные расходы 71% ФОТ (от 4 119)					2924								
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 4 119)					1277								
Итого с накладными и см. прибылью					8320								
5	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0.08 80/1000	1021,18	927,71	1,84	82	7	74	1	6,9	0,55
На единицу в базисных ценах					91,63	42,88				3		2,71	0,22
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					3403,93	3092,38	6,11						
Накладные расходы 71% ФОТ (от 4 119)					305,44	142,92							
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 4 119)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					1021,18	927,71	1,84						
Накладные расходы 71% ФОТ (от 4 119)					91,63	42,88							
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 4 119)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					82	74	1						
Накладные расходы 71% ФОТ (от 4 119)													
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 4 119)													
Итого с накладными и см. прибылью													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7	3							
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"				532	402	5						
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 178)				125	53							
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 178)				158								
	Итого с накладными и см. прибылью				93								
6	ТССЦ-101-6895	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛЭС-300 (100 мх300 мм)	шт.	1	466,87		466,87	467			467		
	На единицу в базисных ценах				466,87		466,87						
	ВСЕГО на физобъем (1)				467		467						
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"				2200		2200						
7	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход	2	2831,96	2430,97	234,49	5664	333	4862	469	12,18	24,36
	На единицу в базисных ценах				166,5	107,93				216		6,33	12,66
	ВСЕГО на физобъем (2)				2831,96	2430,97	234,49						
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"				166,5	107,93							
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 9 788)				5664	4862	469						
	Сметная прибыль 44% ФОТ (от 9 788)				333	216							
	Итого с накладными и см. прибылью				34547	26401	2209						
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 9 788)				5937	3851							
	Сметная прибыль 44% ФОТ (от 9 788)				8711								
	Итого с накладными и см. прибылью				4307								
8	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м кабеля	0,8 80/100	343,49	118,42	85,88	275	111	95	69	10,96	8,77
	На единицу в базисных ценах				139,19	5,29				4		0,31	0,25
	ВСЕГО на физобъем (0,8)				343,49	118,42	85,88						
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"				139,19	5,29							
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 2 050)				275	95	69						
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 050)				111	4							
	Итого с накладными и см. прибылью				2820	516	325						
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 2 050)				1979	71							
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 050)				1743								
	Итого с накладными и см. прибылью				1066								
9	ТССЦ-501-8388	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,08 80/1000	28713,64		28713,64	2297			2297		
	На единицу в базисных ценах												

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
На единицу в базисных ценах					28713,64		28713,64						
ВСЕГО на физобъем (0,08)					2297		2297						
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83;					10819		10819						
10	ТЕР33-01-007-02	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов	1 котлован	2	230,8	217,72		462	26	436		1,03	2,06
					13,08	15,65				31		1,07	2,14
На единицу в базисных ценах					230,8	217,72							
					13,08	15,65							
ВСЕГО на физобъем (2)					462	436							
					26	31							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					2831	2367							
					464	553							
Накладные расходы 96% ФОТ (от 1 017)					976								
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1 017)					417								
Итого с накладными и см. прибылью					4224								
11	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле	0,004 (0,2*2)/100	65987,51	2719,72	61413,79	264	7	11	246	180	0,72
					1854	306,9				1		18	0,07
На единицу в базисных ценах					65987,51	2719,72	61413,79						
					1854	306,9							
ВСЕГО на физобъем (0,004)					264	11	246						
					7	1							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					1344	60	1159						
					125	18							
Накладные расходы 94% ФОТ (от 143)					134								
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 143)					63								
Итого с накладными и см. прибылью					1541								
12	ТЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	0,3 (150*2)/1000	13401,1	1969,01	11056,73	4020	113	591	3316	29,12	8,74
					375,36	126,16				38		8,45	2,54
На единицу в базисных ценах					13401,1	1969,01	11056,73						
					375,36	126,16							
ВСЕГО на физобъем (0,3)					4020	591	3316						
					113	38							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"					20842	3209	15618						
					2015	678							
Накладные расходы 96% ФОТ (от 2 693)					2585								
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 2 693)					1104								

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с накладными и см. прибылью			24531								
13	Прайс-лист	Опора ОТ1ф-7,0-1,5	шт	2	1359,14		1359,14	2718			2718		
		На единицу в базисных ценах			7190		7190						
		Коэффициенты к позиции:											
		Итого на единицу с учетом "Пересчет стоимости материалов в базовую цену 2001г МАТ=МАТ/1,18/4,71-МАТ"			1293,68		1293,68						
		Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)"			1332,49		1332,49						
		Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы материалы МАТ=1,02"			1359,14		1359,14						
		ВСЕГО на физобъем (2)			2718		2718						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83;			12802		12802						
14	Прайс-лист	Парковый консольный светодиодный светильник RC-P1	шт	2	2069,9		2069,9	4140			4140		
		На единицу в базисных ценах			10950		10950						
		Коэффициенты к позиции:											
		Итого на единицу с учетом "Пересчет стоимости материалов в базовую цену 2001г МАТ=МАТ/1,18/4,71-МАТ"			1970,2		1970,2						
		Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)"			2029,31		2029,31						
		Итого на единицу с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы материалы МАТ=1,02"			2069,9		2069,9						
		ВСЕГО на физобъем (2)			4140		4140						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83;			19499		19499						
15	ТЕРм08-02- 144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,2 (10*2)/100	157,52		3,09	32	31		1	12,16	2,43
		На единицу в базисных ценах			154,43		3,09						
		ВСЕГО на физобъем (0,2)			32		1						
		Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"			558		5						
		Накладные расходы 85% ФОТ (от 553)			470								
		Сметная прибыль 52% ФОТ (от 553)			288								
		Итого с накладными и см. прибылью			1316								
16	ТЕРм08-02- 412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,24 (12*2)/100	73,07	3,3	14,05	18	13	1	4	4,49	1,08
		На единицу в базисных ценах			55,72	0,17						0,01	
		На единицу в базисных ценах			73,07	3,3	14,05						

Гранд-Смета (вер 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					55,72	0,17							
	ВСЕГО на физобъем (0,24)				18	1	4						
					13								
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83; МАТ=4,71"				256	5	19						
					232								
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 232)				197								
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 232)				121								
	Итого с накладными и см. прибылью				574								
17	ТССЦ-501-8236	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,024 24 / 1000	6025		6025	145			145		
	На единицу в базисных ценах				6025		6025						
	ВСЕГО на физобъем (0,024)				145		145						
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Сети наружного освещения: На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля ОЗП=17,83; ЭМ=5,43; ЗПМ=17,83;				683		683						
18	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	1	5,41			5	5			0,32	0,32
	На единицу в базисных ценах				5,41								
					5,41								
	ВСЕГО на физобъем (1)				5								
					5								
	Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Пусконаладочные работы ОЗП=16,29"				81								
					81								
	Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР "				81								
					81								
	Накладные расходы 58% ФОТ (от 81)				47								
	Сметная прибыль 32% ФОТ (от 81)				26								
	Итого с накладными и см. прибылью				154								
19	ТЕРп68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 м3 дерева	9.19	575,22	529,34		5286	422	4864		3,83	35,2
	На единицу в базисных ценах				575,22	529,34							
					45,88	27,21				250		1,86	17,09

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					45,88	27,21							
ВСЕГО на физобъем (9,19)					5286	4864							
					422	250							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					38167	30643							
					7524	4458							
Накладные расходы 93% ФОТ (от 11 982)					11143								
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 11 982)					5751								
Итого с накладными и см. прибылью					55061								
20	ТЕР01-02-110-01	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см	100 пней	0,26 26/100	227,73	199,1		59	7	52		2,78	0,72
					28,63	29,15				8		1,6	0,42
На единицу в базисных ценах					227,73	199,1							
					28,63	29,15							
ВСЕГО на физобъем (0,26)					59	52							
					7	8							
Всего с учетом "Индекс 1-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=17,83; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,83; МАТ=5,32"					453	328							
					125	143							
Накладные расходы 71% ФОТ (от 268)					190								
Сметная прибыль 31% ФОТ (от 268)					83								
Итого с накладными и см. прибылью					726								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								27735	2096	11384	14255		183,94
										551			35,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								170597	37363	66093	67141		183,94
										9824			35,39
Накладные расходы								39412					
Сметная прибыль								19162					
Итого по разделу 1								229171					183,94
													35,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								27735	2096	11384	14255		183,94
										551			35,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								170597	37363	66093	67141		183,94
										9824			35,39
Накладные расходы								39412					
Сметная прибыль								19162					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								170270					166,55
													34,92
Итого Монтажные работы								58747					17,07
													0,47
Итого Прочие затраты								154					0,32
Итого								229171					183,94
													35,39
В том числе:													

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы							67141					
	Машины и механизмы							66093					
	ФОТ							47187					
	Накладные расходы							39412					
	Сметная прибыль							19162					
	НДС 18% от 229171							41251					
	ВСЕГО по смете							270422					183,94
													35,39

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Специалист-сметчик _____ Т.Ю. Марченко
(должность, подпись, расшифровка)