МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070820000025_207863
(ИКЗ 203292500527929250100100310014211244)

г. Мирный, Архангельская область «23» августа 2020 года

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», действующее от имени городского округа Архангельской области «Мирный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, с одной стороны, и Муниципальное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Муниципал-сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Карташкина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов электронного аукциона № 0324300070820000025 (Протокол от 12 августа 2020 года № 0324300070820000025-1), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по объекту: "Обустройство общественных территорий (дорожки по ул. Дзержинского, ул. Советская, вдоль дома №5 по ул. Циргвава, вдоль территории ДДТ) в г. Мирный Архангельской области" в части обустройства дорожки по ул. Советская (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, определены в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему контракту).

1.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- Правил благоустройства на территории Мирного, утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 года № 82;
- отраслевого дорожного методического документа «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые письмом Росавтодора от 17.04.2004 № ОС-28/1270-ИС;
- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
- ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3 настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

1.5. Работы должны осуществляться Подрядчиком в сроки, указанные в пункте 4 Контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить соответствие технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения», установленными правилам, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, включая, но, не ограничиваясь Перечнем нормативно-технических документов, указанным в пункте 1.3. Контракта и техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), выполнять Работы, предусмотренные Контрактом, в объемах и с качеством (включая требования нормативно-технических документов), установленных настоящим Контрактом.

2.1.2. Представлять Заказчику Акты приемки выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (далее – Отчетные документы) не позднее 5 дней после выполнения работ. Отчетные документы направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.

2.1.3. Своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Заказчиком в течение срока, установленного Заказчиком, представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

2.1.4. Предоставлять Заказчику план выполнения Работ на день не позднее 10.00 часов каждого рабочего дня, отчет об выполненных Работах – не позднее 17.00 часов каждого рабочего дня. В отчете об выполненных Работах отражается следующая информация:

- сведения о виде и количестве техники, работающей на линии;
- сведения о выполненных работах;
- иная информация по запросу Заказчика в сроки, установленные в запросе.

2.1.5. В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) представить Заказчику:

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати), в случае заключения договора с таким субподрядчиком.

2.1.5.1. До начала выполнения Работ своими силами оформить пропуск на въезд в соответствии с Инструкцией о порядке организации пропускного режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Мирный Архангельской области.

2.1.6. Обеспечить:

- выполнение Работ своими и привлеченными силами и средствами;
- производство и качество выполнение Работ в соответствии с нормами и правилами;
- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.7. Осуществлять непрерывный контроль:

- за работой на линии асфальтоукладочной техники;
- за работой на линии дорожных рабочих;

- за своевременной уборкой строительного мусора;

- за работой на линии привлеченных субподрядчиков.

2.1.8. Представлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие качество материалов и изделий, использованных при выполнении Работ.

2.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполнения Работ, либо влекущих невозможность выполнения Работ в срок.

2.1.10. Назначить и письменно сообщить Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

2.1.11. Предоставить Заказчику адрес электронной почты, по которой будет осуществляться оперативное взаимодействие Сторон.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.2. Привлекать к работе субподрядные организации, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные Работы.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Произвести прием и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.1.2. Предоставить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

3.1.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3.1.4. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

3.1.5. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Контракта со стороны Подрядчика, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления Отчетных документов по выполненным Работам в установленные сроки и по установленным формам.

3.2.3. В случаях выявления нарушения качества выполнения Работ составлять Акты выявленных нарушений при контроле выполнения Работ (далее – Акты нарушений), выдавать Предписания на устранение выявленных нарушений (далее – Предписания), устанавливать в Актах нарушений и Предписаниях срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществлять повторный контроль срока и качества Работ.

3.2.4. Требовать оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.5. Не принимать и не оплачивать невыполненные работы, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

3.2.6. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Работ, несоответствующих требованиям Контракта.

3.2.7. Контролировать выполнение всех видов работ, являющихся предметом Контракта, в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ, а также беспрепятственно получать информацию об этих работах в течение всего периода действия Контракта.

3.2.8. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и/или запрещении выполнения Работ при нарушении качества, в том числе применении некачественных материалов, невыполнении предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнение Работ.

3.2.9. Назначать своего представителя уполномоченного действовать от имени Заказчика по исполнению его прав и обязанностей по Контракту.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в срок:

начало: с даты заключения контракта;

окончание: 1 октября 2020 года.

4.3. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Архангельской области «Мирный», в строгом соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Цена Контракта устанавливается на основании результатов торгов и составляет 2 123 209 (Два миллиона сто двадцать три тысячи двести девять) рублей 20 копеек, без НДС.

5.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.4. Цена Контракта с учетом понижающего коэффициента (Кп), полученного по результатам проведения электронного аукциона, определена на основании предложения победителя электронного аукциона.

Понижающий коэффициент составляет _____и рассчитывается по формуле:

$$K_n = \frac{C_n}{C_з}$$

где:

Сп – цена Контракта в соответствии с предложением Подрядчика о цене Контракта;

Сз – начальная (максимальная) цена Контракта, определенная Заказчиком для проведения электронного аукциона по предмету Контракта.

5.5. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), Цена Контракта устанавливается в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Контракта.

5.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.

5.7. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех работ, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Контракту.

5.8. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), выставленные Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – отчетные документы).

5.9. Отчетные документы и исполнительную документацию (исполнительная схема отремонтированных участков, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на примененные материалы, накладные) Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Отчетные документы и исполнительная документация направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.

5.10. Расчет за выполнение Работ производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.11. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

5.12. Превышенные объемы Работ, выполненные Подрядчиком, но не установленные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.13. Обязательство Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком Работ возникает с момента вступления Контракта в силу.

5.14. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.15. Общая стоимость Работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

5.16. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами и оборудованием, а также транспортировку, разгрузку и складирование материалов.

6.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, применяемых им для выполнения Работ, соответствует спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

6.3. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

7. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными и иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, указанными в п. 1.3. Контракта.

7.2. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

7.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика принимает от Подрядчика выполненные Работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта.

7.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Подрядчик назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

7.6. В случае привлечения Подрядчиком при исполнении Контракта субподрядной организации, последняя должна, обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

7.7. В случаях выявления нарушения качества Работ, Заказчик составляет Акт нарушений при контроле выполнения Работ, выдает Предписание. Устанавливает в Акте нарушений и Предписании срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществляет повторный контроль срока и качества Работ.

7.8. Не устранение Подрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте нарушений и Предписании, признается фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. Не устранение Подрядчиком многократно нарушений, указанных в Акте нарушений и Предписании, признается фактом неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.10. Не предоставление Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом является ненадлежащим исполнением Контракта.

7.11. Вся ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением или некачественным исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия ДТП, включая причиненный ущерб, произошедших вследствие некачественного выполнения Работ по объекту: "Обустройство общественных территорий (дорожки по ул. Дзержинского, ул. Советская, вдоль дома №5 по ул. Циргвава, вдоль территории ДДТ) в г. Мирный Архангельской области" в части обустройства дорожки по ул. Советская, а также иных действий или бездействия Подрядчика лежит на Подрядчике. Последствия ДТП, произошедших из-за неудовлетворительного выполнения Работ, ликвидируются Подрядчиком за счет собственных средств.

7.12. Взаимодействие Сторон осуществляется письменно через почтовый адрес, адрес электронной почты, устно, путем проведения переговоров, в том числе посредством средств связи.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать условиям настоящего Контракта, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.

8.2. В случае если Работа оказана Подрядчиком с отступлениями от требований Технического задания или иных условий Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, а также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие Работы.

8.3. Подрядчик отвечает за качество материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ.

8.4. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

8.5. Подрядчик обязан выполнять требования безопасности дорожного движения при выполнении Работ, предусмотренных Контрактом, и несёт ответственность за невыполнение соответствующих требований.

8.6. Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать требования ВСН 37-84 (Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ).

8.7. В случае дорожно-транспортного происшествия при выполнении Работ вследствие недостаточной организации выполнения Работ и обеспечения безопасности дорожного движения, Заказчик вправе действовать в соответствии с п. 8.2. настоящего Контракта.

8.8. Работы, приведшие состояние дорог и их частей к уровню ниже допустимого, оплате не подлежат. Подрядчик в этом случае обязан вернуть денежные средства или довести в согласованный с Заказчиком срок уровень эксплуатационного состояния до требований Технического задания.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Оформление документации о Сдаче и приемке выполненных Работ осуществляется единовременно.

9.2. Подрядчик ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней следующего месяца составляет и передает Заказчику или уполномоченному им лицу по два экземпляра отчетных документов и исполнительной документации.

9.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в Отчетных документах и исполнительной документации сведений об выполненных Работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр отчетных документов и исполнительной документации или направляет мотивированный отказ в их подписании.

9.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

9.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые Заказчиком Работы оплате не подлежат.

9.10. В течение 5 дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

9.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

9.12. В течение 2 дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 дней с момента его получения.

9.13. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.6. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами Сторон будут считаться адрес и реквизиты, указанные в разделе 16 настоящего Контракта.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

10.9. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

10.10. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на 5 календарных дней.

11.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение одного календарного дня уведомляет контрагента о наступления таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11.4. В случае если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства невозможно выполнить даже по истечении срока, указанного в п. 11.2 настоящего раздела, Контракт может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

12.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.12. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в пятидневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

12.13. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты указанных Работ в случае, если Работы им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к качеству.

12.14. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

12.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12.17. В случае неисполнения контракта в связи с распространением COVID-19, Подрядчик вправе ссылаться на данное обстоятельство как на основание освобождения его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному Заказчиком требованию.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 106 160 рублей 46 копеек. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его

добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, размер обеспечения контракта составит 7,5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 159 240 рублей 69 копеек, без НДС.

13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты Заказчика: Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»); ИНН 2925005279; КПП 292501001; Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск; БИК 041117001; Расчетный счет: 40302810240303002055; Лицевой счет 05243001130; ОКТМО 11725000. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № 0324300070820000025_207863.

13.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в пункте 16 настоящего Контракта, при отсутствии иного требования Подрядчика.

13.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

13.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в соответствии с пунктом 12.6 настоящего Контракта.

13.7. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

13.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.9. Обеспечения гарантийных обязательств действует до 1 ноября 2023 года.

13.10. Обеспечение гарантийных обязательств банковской гарантией должно соответствовать положениям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

13.10.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой

банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.11. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика:

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»); ИНН 2925005279; КПП 292501001; Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск; БИК 041117001; Расчетный счет: 40302810240303002055; Лицевой счет 05243001130; ОКТМО 11725000. Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №0324300070820000025_207863.

13.12. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Заказчику в день подписания последнего акта о приемке выполненных работ.

13.13. Размер обеспечения гарантийных обязательств – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 106 160 рублей 46 копеек.

13.14. Положения настоящего раздела Контракта об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 настоящего раздела Контракта, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

14. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

14.1 Гарантии Подрядчика вытекают из его обязанностей по настоящему Контракту.

14.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы начинает течь с момента (даты) подписания последнего акта по форме КС-2 и составляет 36 месяцев.

14.3. Устранение дефектов в рамках настоящего Контракта в период гарантийного срока Подрядчик осуществляет в течение 15 дней со дня получения требования Заказчика.

14.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов Работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

14.5. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

14.6. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и Работы, предусмотренные техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненные Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу www.roseltorg.ru, имеет полую юридическую силу.

15.4. К Контракту прилагаются:

- приложение № 1 Техническое задание;
- приложение № 2 Локальный сметный расчет № 1.

15.5. В 2020 году по соглашению Сторон допускается изменение срока исполнения Контракта, и (или) цены Контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящим пунктом) при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящим пунктом изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ;

2) возврат ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящим пунктом изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: **Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;** 164170, г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33; тел.5-09-00; 5-04-15; 5-08-32 ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001; л/счёт: 03243001130 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. р/счет: 40204810300000000204 в Отделении Архангельск, г. Архангельск. ОКПО: 83958539; ОГРН: 1082920000074. Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru. Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» _____/В.П. Соловьев/	**Подрядчик:** **Муниципальное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Муниципал-сервис»** ИНН 2925003610, КПП 292501001; Р/с 40602810504140102360, Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск, кор/счет 30101810100000000601, БИК 041117601. Юридический адрес: 164170, Архангельская обл. г. Мирный ул. Чкалова 11; Адрес для направления корреспонденции: 164170, Архангельская обл. г. Мирный ул. Чкалова 11; тел/факс (81834) 5-42-59 , тел. бухгалтерии 5-12-09. Электронная почта: munservis@mail.ru. ОКПО: 44406111. Директор МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» _____/А.А. Карташкин/

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от « » августа 2020 года
№ 0324300070820000025_207863

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:
«Обустройство общественных территорий (дорожки по ул. Дзержинского, ул. Советская, вдоль дома №5 по ул. Циргвава, вдоль территории ДДТ) в г. Мирный Архангельской области»
в части обустройства дорожки по ул. Советская

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:
Архангельская область, город Мирный, ул. Советская.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
2.1 Начало выполнения работ – со дня подписания настоящего Контракта;
2.2 Окончание выполнения работ – 1 октября 2020 года.

3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

«Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие качество документы.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

5.1. В течении пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывают график производства работ.

5.2. Подрядчик выполняет своими силами все работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, указанные в таблице № 1 в сроки, утвержденные графиком производства работ, в соответствии со схемой расположения объекта.

5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.4. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.5. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ.

5.7. Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

5.8. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.9. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с покрытия тротуаров и предупреждение застаивания воды.

Перед началом производства работ Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с предполагаемыми уклонами покрытия.

В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет схему тротуара, выполненную по результатам геодезической съемки после завершения асфальтирования тротуара.

5.10. Подрядчик перед началом выполнения работ должен согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

5.11. Площадь ремонтируемых дорожек уточняется при производстве работ без увеличения цены Контракта.

5.12. При выполнении асфальтобетонного покрытия выполнить уплотнение кромок тротуара механизированным способом с двух сторон.

5.13. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.


5.14. Подрядчик по требованию Заказчика устраняет недостатки и дефекты, допущенные в процессе производства работ.

Таблица № 1


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Дорожка по ул. Советская (с двух сторон от ул. Ленина до ул. Дзержинского)			
Засыпка ям (4% от площади тротуара, глубина 0,5м)			
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	51,04
2	Засыпка ям песком природным средним для строительных 0,3 м	м3 материала основания (в плотном теле)	30,624
3	Засыпка ям щебнем 0,2 м (Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки))	м3 материала основания (в плотном теле)	20,416
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий			
4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм (площадь снятия а/б: 5% от общей площади тротуара)	м2 покрытия	127,6
Устройство покрытия тротуара			
5	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,81664
6	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из смеси асфальтобетонной дорожной из пористого асфальтобетона марки: II (выравнивающий слой 3см: 20% от площади тротуара)	м2 покрытия	510,4
8	Устройство покрытия тротуара смесью асфальтобетонной дорожной из плотного асфальтобетона	м2	2552,0

	марка II, тип Г слоем 4 см с уплотнением кромок тротуара с двух сторон		
	СОСТАВ РАБОТ:	В соответствии с приложением № 2 к Контракту	
	Разбивочные работы.		
	Очистка основания.		
	Проливка битумом.		
	Укладка асфальтобетонной смеси с приведением асфальтоукладчика в рабочее положение, устранением дефектов.		
	Укатка с уплотнением кромок.		
	Вырубка образцов и заделка вырубок.		
	Восстановление благоустройства территории		


6. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА




ЛИСТ 2


Линия совмещения с листом 1
Линия совмещения с листом 3
Советская 7
Советская 9
Советская 11
ул. Советская
Советская 6
Советская 8

ЛИСТ 3


Линия совмещения с листом 2
Линия совмещения с листом 4
Советская 11
ул. Спартаковская
ул. Советская
Советская 8
Советская 10



От Заказчика:

Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

_____ /В.П. Соловьев/

От Подрядчика:

Директор МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис»

_____/А.А. Карташкин/

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на «Обустройство общественных территорий (дорожки по ул. Дзержинского, ул. Советская, вдоль дома №5 по ул. Циргвава, вдоль территории ДДТ) в г. Мирный Архангельской области» в части обустройства дорожки по ул. Советская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2123,209 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,647 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 78,11 чел.час

Трудозатраты механизаторов 41,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Дорожка по ул. Советская (с двух сторон от ул. Ленина до ул. Дзержинского)														
Засыпка ям														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	**ТЕР01-01-013-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (засыпка ям: 4% от площади тротуара, глубина 0,5м) (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ* *СП (10 руб.): 50%*0.8 от ФОТ*	0,05104 *2552*0,04*0,5/1000*	3731,31 82,4	3644,05 395,56	4,86		190	4	186 20		8	0,41	
		Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час)	8 0,41	10,3				4,22	4,22					
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	23,2 1,18											
	1. 060249	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3, (маш.час)	17,7 0,9	168,92	168,92 17,05			152,03		152,03 15,35				
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.час)	5,5 0,28	118,94	118,94 17,05			33,3		33,3 4,77				
	3. 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, (м3)	0,04 0,002	121,57		121,57		0,24			0,24			
18	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	84,216 *51,04*1,65*	4,19	4,19			353		353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (засыпка ям песком 0,3 м) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги:* *НР (152 руб.): 149%*0.85 от ФОТ* *СП (91 руб.): 95%*0.8 от ФОТ*	0,30624 *2552*0,04*0,3/100*	3530,86 166,32	3345,39 224,44	19,15		1081	51	1024 69	6	15,72	4,81	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.час)	15,72 4,81	10,58				50,89	50,89					
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	13,88 4,25											
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т, (маш.час)	4,29 1,31	144,71	144,71 12,7			189,57		189,57 16,64				
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	1,77 0,54	204,95	204,95 17,05			110,67		110,67 9,21				
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т, (маш.час)	7,08 2,17	316,4	316,4 18,22			686,59		686,59 39,54				
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,74 0,23	164,47	164,47 14,63			37,83		37,83 3,36				
Н	5. 408-9040	Песок для строительных работ природный, (м3)	0											
	6. 411-0001	Вода, (м3)	5 1,531	3,83		3,83		5,86			5,86			
20	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Песок природный для строительных: работ средний (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Материалы для строительных работ*	33,6864 *30,624*1,1*	79,38		79,38		2674			2674			
21	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка ям щебнем 0,2 м) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги:* *НР (158 руб.): 149%*0.85 от ФОТ* *СП (95 руб.): 95%*0.8 от ФОТ*	0,20416 *2552*0,04*0,2/100*	5454,88 258,35	5169,72 352,26	26,81		1114	53	1055 72	6	24,19	4,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Затраты труда рабочих (ср 2,4), (чел.час)	24,19 4,94	10,68				52,76	52,76					
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	20,6 4,21											
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т, (маш.час)	2,46 0,5	144,71	144,71 12,7			72,36		72,36 6,35				
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.час)	2,59 0,53	118,94	118,94 17,05			63,04		63,04 9,04				
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.час)	2,3 0,47	204,95	204,95 17,05			96,33		96,33 8,01				
	4. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т, (маш.час)	12,21 2,49	316,4	316,4 18,22			787,84		787,84 45,37				
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	1,04 0,21	164,47	164,47 14,63			34,54		34,54 3,07				
Н	6. 408-9080	Щебень, (м3)	0											
	7. 411-0001	Вода, (м3)	7 1,429	3,83		3,83		5,47			5,47			
22	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Материалы для строительных работ*	12,86208 *20,416*0,5*1,26*	121,57		121,57		1564			1564			
23	**ТССЦ-408-0038** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Материалы для строительных работ*	12,86208 *20,416*0,5*1,26*	153,63		153,63		1976			1976			
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	**ТЕРр68-12-16** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм (площадь снятия а/б: 5% от общей площади тротуара) (1000 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (38 руб.): 109%*0.85 от ФОТ* *СП (20 руб.): 60%*0.8 от ФОТ*	0,1276 *2552*0,05/1000*	8393,59 86,01	8307,58 233,77			1071	11	1060 30		8,35	1,07	
		Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час)	8,35 1,07	10,3				11,02	11,02					
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	13,23 1,69											
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	4,18 0,53	164,47	164,47 14,63			87,17		87,17 7,75				
	2. 122222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм, (маш.час)	8,35 1,07	702,33	702,33 19,45			751,49		751,49 20,81				
	3. 122301	Трактор с щетками дорожными навесными, (маш.час)	0,7 0,09	103,38	103,38 14,63			9,3		9,3 1,32				
	4. 400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т, (маш.час)	8,35 1,07	201,59	201,59			215,7		215,7				
Н	5. 410-9014	Лом асфальтобетона, (т)	257,4 32,84											
25	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	39,408 *32,84*1,2*	4,19	4,19			165		165				
Устройство покрытия тротуара														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги:* *НР (9 руб.): 149%*0.85 от ФОТ* *СП (5 руб.): 95%*0.8 от ФОТ*	0,81664 *2552*0,04*0,8/1000+2552*0,96*0,3/1000*	1886,33	60,84 9,02	1825,49		1540		50 7	1490			
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	0,66 0,54											
	1. 120101	Автогудронаторы 3500 л, (маш.час)	0,33 0,27	184,35	184,35 27,33			49,77		49,77 7,38				
	2. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, (т)	1,03 0,8411	1772,32		1772,32		1490,7			1490,7			
27	**ТЕР27-06-020-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (выравнивающий слой 3см: 20% от площади тротуара) (1000 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги:* *НР (528 руб.): 149%*0.85 от ФОТ* *СП (317 руб.): 95%*0.8 от ФОТ*	0,5104 *2552*0,2/1000*	53532,45 486,41	3483,95 331,47	49562,09		27323	248	1778 169	25297	38,3	19,55	
		Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.час)	38,3 19,55	12,7				248,29	248,29					
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	19,05 9,72											
	1. 120500	Гудронаторы ручные, (маш.час)	1,4 0,71	23,49	23,49			16,68		16,68				
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т, (маш.час)	3,96 2,02	120,01	120,01 14,63			242,42		242,42 29,55				
	3. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т, (маш.час)	11,51 5,87	168,12	168,12 18,22			986,86		986,86 106,95				
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,39 0,2	164,47	164,47 14,63			32,89		32,89 2,93				
	5. 122000	Укладчики асфальтобетона, (маш.час)	3,19 1,63	305,75	305,75 18,22			498,37		498,37 29,70				
	6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,01 0,01	127,68	127,68			1,28		1,28				
	7. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, (т)	0,0062 0,0032	6882,32		6882,32		22,02			22,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, (т)	0,0108 0,0055	2013,68		2013,68		11,08			11,08			
	9. 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II, (т)	92,5 47,21	535,11		535,11		25262,54			25262,54			
52	**ТССЦ-410-0022** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги*	-47,21	535,11		535,11		-25263			-25263			
28	**ТЕР27-06-021-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги:* *НР (-1 руб.): 149%*0.85 от ФОТ* *СП (-1 руб.): 95%*0.8 от ФОТ*	-0,5104 *-2552*0,2/1000*	12430,46 2,28	7,98	12420,2		-6345	-1	-4	-6340	0,18	-0,09	
		Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.час)	0,18 -0,09	12,7				-1,14	-1,14					
	1. 120500	Гудронаторы ручные, (маш.час)	0,34 -0,17	23,49	23,49			-3,99		-3,99				
	2. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, (т)	0,0028 -0,0014	2013,68		2013,68		-2,82			-2,82			
	3. 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II, (т)	23,2 -11,84	535,11		535,11		-6335,7			-6335,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	**ТССЦ-410-0022** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги*	11,84 *--11,84*	535,11		535,11		6336			6336			
29	**Коммерческое предложение ООО "Севдорстрой сервис"**	Смеси асфальтобетонные дорожные из пористого асфальтобетона марки: II (т) *МАТ=4074,83/8,29/1,003/1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Материалы для строительных работ*	35,37 *47,21-11,84*	480,46 *4074,83/8,29/1,003/1,02*		480,46 *4074,83/8,29/1,003/1,02*		16994			16994			
30	**ТЕР27-07-006-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (1000 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Автомобильные дороги:* *НР (1158 руб.): 149%*0.85 от ФОТ* *СП (695 руб.): 95%*0.8 от ФОТ*	2,552 *2552/1000*	5998,33 225,19	5769,62 132,79	3,52		15308	575	14724 339	9	18,58	47,42	
		Затраты труда рабочих (ср 3,6), (чел.час)	18,58 47,42	12,12				574,73	574,73					
		Затраты труда машинистов, (чел.час)	7,98 20,36											
	1. 120102	Автогудронаторы 7000 л, (маш.час)	0,16 0,41	180,19	180,19 27,33			73,88		73,88 11,21				
	2. 120500	Гудронаторы ручные, (маш.час)	0,1 0,26	23,49	23,49			6,11		6,11				
	3. 120921	Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,0 т, (маш.час)	1,71 4,36	107,54	107,54 14,63			468,87		468,87 63,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4. 120931	Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т, (маш.час)	2,12 5,41	101,32	101,32 14,63			548,14		548,14 79,15				
	5. 121231	Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т, (маш.час)	1,68 4,29	2224,27	2224,27 18,22			9542,12		9542,12 78,16				
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час)	0,47 1,2	164,47	164,47 14,63			197,36		197,36 17,56				
	7. 122002	Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м, (маш.час)	1,68 4,29	908,14	908,14 20,78			3895,92		3895,92 89,15				
Н	8. 101-9010	Битум, (т)	0,65 1,659											
Н	9. 410-9010	Смесь асфальтобетонная, (т)	0											
	10. 411-0001	Вода, (м3)	0,92 2,348	3,83		3,83		8,99			8,99			
31	**ТССЦ-101-1561** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Материалы для строительных работ*	1,659	1772,32		1772,32		2940			2940			
32	**Коммерческое предложение ООО "Севдорстрой сервис"**	Смеси асфальтобетонные дорожные из плотного асфальтобетона марка: II, тип Г (т) *МАТ=5508,48/8,29/1,003/1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *229 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Материалы для строительных работ*	240,6536 *2552*94,3/1000*	649,5 *5508,48/8,29/1,003/1,02*		649,5 *5508,48/8,29/1,003/1,02*		156305			156305			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								205326	941	20391 706	183994		78,11	
Накладные расходы								2062						
Сметная прибыль								1232						
Итого по разделу 2 Дорожка по ул. Советская (с двух сторон от ул. Ленина до ул. Дзержинского)								**1734648**					**78,11**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								205326	941	20391 706	183994		78,11	
Накладные расходы								2062						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								1232						
Итоги по смете:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								220					0,41	
Перевозка грузов автотранспортом								518						
Автомобильные дороги								24300					76,63	
Материалы для строительных работ								182453						
Благоустройство (ремонтно-строительные)								1129					1,07	
Итого								208620					78,11	
Всего с учетом "Индекс 1-2020 к ТЕР-2001: Архангельская область базовый район, Прочие объекты СМР=8,29"								1729460					78,11	
Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003"								1734648					78,11	
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы								183994						
Машины и механизмы								20391						
ФОТ								1647						
Накладные расходы								2062						
Сметная прибыль								1232						
Непредвиденные затраты 2% от 1734648								34693						
Итого с непредвиденными								**1769341**						
НДС 20% от 1769341								353868,2						
ВСЕГО по смете								**2123209,2**					**78,11**	