

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070821000020_207863
(ИКЗ 213292500527929250100100570013109244)

г. Мирный, Архангельская область

«12» ноября 2021 года

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», действующее от имени городского округа Архангельской области «Мирный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, с одной стороны и муниципальное унитарное предприятие Мирного «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» (МУП «Мирнинская ЖКК») в лице директора Анохина Владимира Егоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов электронного аукциона № 0324300070821000020 (Протокол от 29 октября 2021 года № 0324300070821000020-4), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира, № 16 по ул. Степанченко в г. Мирный Архангельской области» (в части приобретения и установки МАФ) (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, определены в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему контракту).

1.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
- ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;
- ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;
- ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- Правила благоустройства территории городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

- МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3 настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

1.5. Работы должны осуществляться Подрядчиком в сроки, указанные в пункте 4 Контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Представлять Заказчику Акты приемки выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (далее – Отчетные документы) не позднее 5 дней после выполнения работ. Отчетные документы направляются Заказчику сопроводительным письмом подрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.

2.1.2. Своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Заказчиком в течение срока, установленного Заказчиком, представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

2.1.3. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

2.1.4. В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати), в случае заключения договора с таким субподрядчиком.

2.1.5. Обеспечить:

- выполнение Работ своими и привлеченными силами и средствами;
 - производство и качество выполнения Работ в соответствии с нормами и правилами;
 - выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.6. Представлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие качество материалов и изделий, использованных при выполнении Работ.

2.1.6.1. До начала выполнения Работ своими силами оформить пропуск на въезд в соответствии с Инструкцией о порядке организации пропускного режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Мирный Архангельской области.

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполнения Работ, либо влекущих невозможность выполнения Работ в срок.

2.1.8. Назначить и письменно сообщить Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

2.1.9. Предоставить Заказчику адрес электронной почты, по которой будет осуществляться оперативное взаимодействие Сторон.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.2. Привлекать к работе субподрядные организации, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполнение Работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Произвести прием и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.1.2. Предоставить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

3.1.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3.1.4. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНИПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

3.1.5. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль выполнения условий настоящего Контракта со стороны Подрядчика, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления Отчетных документов по выполненным Работам в установленные сроки и по установленным формам

3.2.3. В случаях выявления нарушения качества выполнения Работ составлять Акты выявленных нарушений при контроле выполнения Работ (далее – Акты нарушений), выдавать Предписания на устранение выявленных нарушений (далее – Предписания), устанавливая в Актах нарушений и Предписаниях срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществлять повторный контроль срока и качества Работ.

3.2.4. Требовать оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.5. Не принимать и не оплачивать невыполненные работы, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

3.2.6. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта.

3.2.7. Контролировать выполнение всех видов работ, являющихся предметом Контракта, в любое время суток, на любой стадии выполнении Работ, а также беспрепятственно получать информацию об этих работах в течение всего периода действия Контракта.

3.2.8. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и/или запрещении выполнения Работ при нарушении качества, в том числе применении некачественных

материалов, невыполнении предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнения Работ.

3.2.9. Назначать своего представителя уполномоченного действовать от имени Заказчика по исполнению его прав и обязанностей по Контракту.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо до его расторжения.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, оказываются Подрядчиком в срок:

начало исполнения обязательств: 1 января 2022 года;

окончание: 31 августа 2022 года.

4.3. Окончание срока действия настоящего Контракта – 31.12.2022 года, влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Архангельской области «Мирный», в строгом соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Цена Контракта определяется локальным сметным расчетом (приложение № 2) и составляет 490 850 (Четыреста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в т. ч. НДС 20% 81 808 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот восемь) рублей 40 копеек.

5.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.4. Цена Контракта с учетом понижающего коэффициента (Кп), полученного по результатам проведения электронного аукциона, определена на основании предложения победителя электронного аукциона.

Понижающий коэффициент составляет _____ и рассчитывается по формуле:

где:

Сп – цена Контракта в соответствии с предложением Подрядчика о цене Контракта;

Сз – начальная (максимальная) цена Контракта, определенная Заказчиком для проведения электронного аукциона по предмету Контракта.

5.5. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), Цена Контракта устанавливается в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Контракта.

5.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.

5.7. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех работ, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз

мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Контракту.

5.8. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), выставленные Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – отчетные документы).

5.9. Отчетные документы и исполнительную документацию (исполнительная схема отремонтированных участков, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на примененные материалы, накладные) Подрядчик предоставляет Заказчику сопроводительным письмом.

5.10. Расчет за выполнение Работ производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.11. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

5.12. Превышенные объемы Работ, выполненные Подрядчиком, но не установленные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.13. Обязательство Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком Работ возникает с момента вступления Контракта в силу.

5.14. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.15. Общая стоимость Работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, полное восстановление благоустройства территории перед сдачей, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

5.16. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами и оборудованием, а также транспортировку, разгрузку и складирование материалов.

6.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

6.3. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

7. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными и иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, указанными в п. 1.3. Контракта.

7.2. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

7.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика принимает от Подрядчика выполненные Работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта.

7.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Подрядчик назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

7.6. В случае привлечения Подрядчиком при исполнении Контракта субподрядной организации, последняя должна, обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

7.7. В случаях выявления нарушения качества Работ, Заказчик составляет Акт нарушений при контроле выполнении Работ, выдает Предписание. Устанавливает в Акте нарушений и Предписании срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществляет повторный контроль срока и качества Работ.

7.8. Не устранение Подрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте нарушений и Предписании, признается фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. Не устранение Подрядчиком дважды подряд нарушений, указанных в Акте нарушений и Предписании, признается фактом неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.10. Не предоставление Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом, а также дополнительно запрашиваемых Заказчиком является ненадлежащим исполнением Контракта.

7.11. Вся ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением или некачественным исполнением обязательств по Контракту, включая причиненный ущерб, произошедших вследствие некачественного выполнения Работ по обустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира, № 16 по ул. Степанченко в г. Мирный Архангельской области, а также иных действий или бездействия Подрядчика лежит на Подрядчике.

7.12. Взаимодействие Сторон осуществляется письменно через почтовый адрес, адрес электронной почты, устно, путем проведения переговоров, в том числе посредством средств связи.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать условиям настоящего Контракта, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.

8.2. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований Технического задания или иных условий Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, а также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие Работы.

8.3. Подрядчик отвечает за качество материалов и оборудование, используемые для выполнения Работ.

8.4. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Оформление документации о Сдаче и приемке выполненных Работ осуществляется единовременно.

9.2. Подрядчик по окончании производства работ предоставляет полный комплект исполнительной документации (акт сдачи-приёмки, общий журнал работ, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, журналы бетонных и сварочных работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы) Заказчику или уполномоченному им лицу.

9.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в Отчетных документах и исполнительной документации сведений о выполненных Работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр отчетных документов и исполнительной документации или направляет мотивированный отказ в их подписании.

9.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

9.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые Заказчиком Работы оплате не подлежат.

9.10. В течение 5 дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

9.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение о выполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

9.12. В течение 2 дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и вернуть экземпляры акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 дней с момента его получения.

9.13. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

10.9. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

10.10. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на 5 календарных дней.

11.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение одного календарного дня уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11.4. В случае если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства невозможно выполнить даже по истечении срока, указанного в п. 11.2 настоящего раздела, Контракт может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.6. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них Контрактом обязательств.

12.7. Стороны освобождаются от уплаты штрафа и пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ в случае, если Работы им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к

качеству.

12.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.11. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно извещает другую сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

12.12. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

12.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.15. В случае неисполнения контракта в связи с распространением COVID-19, Подрядчик вправе ссылаться на данное обстоятельство как на основание освобождения его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному Заказчиком требованию.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 24 542 рубля 52 копейки (5 % начальной (максимальной) цены Контракта), без НДС. *Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, размер обеспечения контракта составит 7,5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 36 813 рублей 78 копейки, без НДС.*

13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде перечисления денежных средств Подрядчиком на счет Заказчика, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты Заказчика: Получатель:

ИНН 2925005279 КПП 292501001 ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» л/с 05243001130), р/с 03232643117250002400, БИК 011117401, ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ/УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, кор. счет 40102810045370000016, ОКТМО 11725000, КБК 0.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта №0324300070821000020_207863.

13.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в Контракте, при отсутствии иного требования Подрядчика.

13.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

13.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Контракта.

13.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

13.1.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.

14. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

14.1 Гарантии Подрядчика вытекают из его обязанностей по настоящему Контракту.

14.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы начинается течь с момента (даты) подписания последнего акта по форме КС-2 и составляет 36 месяцев.

14.3. Устранение дефектов в рамках настоящего Контракта в период гарантийного срока Подрядчик осуществляет в течение 15 дней со дня получения требования Заказчика.

14.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов Работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

14.5. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

14.6. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и Работы, предусмотренные техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненные Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу www.roseltorg.ru, имеет полу юридическую силу.

15.4. К Контракту прилагаются:

- приложение № 1 (Техническое задание);
- приложение № 2 (Локальный сметный расчет).

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>ЗАКАЗЧИК: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства», Юридический/фактический адрес: 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, ИНН 2925005279 / КПП 292501001, БИК 011117401. Получатель: ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» л/сч. 03243001130); расч./счет: 03231643117250002400; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ/УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск; кор./счет: 40102810045370000016. Тел/факс: 8(81834) 5 04 15/5 02 54/5 09 00; Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru; ОГРН 1082920000074, ОКПО 83958539, ОКТМО 11725000.</p> <p>Заместитель главы Мирного – начальник муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»</p> <p style="text-align: right;">_____/Соловьев В.П./</p>	<p>ПОДРЯДЧИК: Муниципальное унитарное предприятие Мирного «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» (МУП «Мирнинская ЖКК») ИНН 2925005600, КПП 292501001, 164170, Российская Федерация, Архангельская область, г. Мирный, ул. Мира, д. 14. Тел/факс: 8(81834) 52080/51042. Электронный адрес: mirmgkk@mail.ru. р/с 40702810604000002724; Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск; к/с 30101810100000000601; БИК 041117601. ОКПО: 66565442.</p> <p>Директор МУП «Мирнинская ЖКК»</p> <p style="text-align: right;">_____/Анохин В.Е./</p>
--	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

**«Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира, № 16 по ул. Степанченко в г. Мирный Архангельской области»
(в части приобретения и установки МАФ)**

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:

Архангельская область, город Мирный, ул. Мира, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а, ул. Степанченко, д. 16.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

2.1 Начало выполнения работ – 1 января 2022 года;

2.2 Окончание выполнения работ – 31 августа 2022 года.

3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

Правила благоустройства территории городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие качество документы.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

5.1. В течении пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывают график производства работ.

5.2. Подрядчик выполняет своими силами все работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, указанные в таблице № 1 в сроки, утвержденные графиком производства работ.

5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.4. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.5. До начала производства работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком вид и характеристики малых архитектурных форм, уличной мебели и нефинансовых активов.

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ.

5.7. Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

5.8. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.9. Подрядчик перед началом выполнения работ должен согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

5.10. Местоположение площадок для установки малых архитектурных форм, уличной мебели и нефинансовых активов уточнить при производстве работ и согласовать с Заказчиком.

5.11. Подрядчик по требованию Заказчика устраняет недостатки и дефекты, допущенные в процессе производства Работ.

5.12. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

5.13. Подрядчик при реализации работ по благоустройству обеспечивает беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных групп населения. Перепад высот в местах сопряжения тротуара с прилегающей территорией не должен превышать 0,015 м.

5.14. Подрядчик по окончании производства работ предоставляет полный комплект исполнительной документации Заказчику (акт сдачи-приёмки работ, общий журнал работ, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, журналы бетонных и сварочных работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Приобретение и установка малых архитектурных форм и уличной мебели (18 скамеек, 28 урн)			
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	М3	6,75
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	т	11,1375
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	М3	2,25
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см) (Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки))	М3	4,5
5	Устройство бетонной подготовки (бетонирование площадок) (Бетон тяжелый, класс: В15 (М200))	М3	4,5
6	Демонтаж старых скамеек	шт	16
7	Установка скамеек и урн на площадку *	шт	18

*Количество малых архитектурных форм и их характеристика представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование*	Характеристики объема работ и оборудования*	Количество, шт.
1	Скамейка (с подлокотниками) Производство МУП «Мирнинская ЖКК», производство в Российской Федерации	Материалы: Древесина: Сосна (обработка полифункциональными пропитками, антипиренами: 2 слоя, Цвет тонировки: Орех Кол-во слоев: 2 слоя. Металл: покраска полиэфирной порошковой краской термическим способом, Цвет: RAL-7016 «серый	18

		<p>антрацит» Тип поверхности: «шагрень» Размеры: Длина: 1800 мм, Ширина: 680 мм, Высота (сиденья): 450 мм, Высота: 951 мм, Вес: 35 кг. Способ крепления: анкерное крепление (элементы крепления входят в комплект поставки)</p>	
2	<p>Урна железобетонная с металлической вставкой, производство в Российской Федерации</p> 	<p>Размеры: 440x440 мм, Н=520 мм, вставка 325x325 мм, Н=420 мм. Материалы: железобетон, оцинкованный листовый металл, водоэмульсионная краска. Комплектация: Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная объемным рельефом, с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками.</p>	28

* Заполняется с учетом предложения участника закупки в 1 части заявки.

От Заказчика:

От Подрядчика:

Заместитель главы Мирного – начальник
 МУ «Управление муниципального
 имущества, строительства и городского
 хозяйства»

Директор МУП «Мирнинская ЖКК»

_____/Соловьев В.П./

_____/Анохин В.Е./

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

" ____ " _____ 2021 года

/В.П. Соловьев/
_____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

"Обустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира, № 16 по ул. Степанченко в г. Мирный Архангельской области" (в части приобретения и установки МАФ)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3-2021

Сметная стоимость	<u>490,85</u>	<u>(72,16)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>401,02</u>	<u>(58,96)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>10,91</u>	<u>(0,43)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>39,60</u>	<u>39,60</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>1,89</u>	<u>1,89</u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	_____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Бетонирование площадок под малые архитектурные формы и уличную мебель (2,5м x 1м)*18 площадок (16 площадок у подъездов + 2 вдоль внутридворовой дорожки)											
1	ТЕР01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта			0,00675					
		Объем=(2,5*1*18)*0,15/1000									
		1 ОТ					81,60		0,55	25,53	14
		2 ЭМ					3 823,82		25,81	7,36	190
		3 в т.ч. ОТм					387,38		2,61	25,53	67
		4 М					3,65		0,02	6,41	
		ЗТ	чел.-ч	6,98		0,047115					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		0,15336					
		Итого по расценке					3 909,07		26,38		
		ФОТ							3,16		81
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			2,94		75
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			1,24		32
		Всего по позиции							30,56		311
2	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза			11,1375	4,19		46,67	7,36	343
		Объем=6,75*1,65									
3	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,0225					
		Объем=(2,5*1*18)*0,05 /100									
		1 ОТ					166,32		3,74	25,53	95
		2 ЭМ					3 345,39		75,27	7,36	554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					224,44		5,05	25,53	129
		4 М					19,15		0,43	6,41	3
		408-9040 Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,3537					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,3123					
		Итого по расценке					3 530,86		79,44		
		ФОТ							8,79		224
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	127		127			11,16		284
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			7,10		181
		Всего по позиции							97,70		1 117
4	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (Материалы для строительных работ) Объем=2,25*1,1	м3			2,475	79,38		196,47	6,41	1 259
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,045					
		Объем=(2,5*1*18)*0,1/100									
		1 ОТ					258,35		11,63	25,53	297
		2 ЭМ					5 169,72		232,64	7,36	1 712
		3 в т.ч. ОТм					352,26		15,85	25,53	405
		4 М					26,81		1,21	6,41	8
		408-9080 Щебень	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	24,19		1,08855					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,927					
		Итого по расценке					5 454,88		245,48		
		ФОТ							27,48		702
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	127		127			34,90		892
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			22,19		567
		Всего по позиции							302,57		3 476
6	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги)	м3			2,835	121,57		344,65	6,41	2 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(2,5*1*18)*0,05*1,26									
7	ТССЦ-408-0038	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (для расклинки) (Материалы для строительных работ) Объем=(2,5*1*18)*0,05*1,26	м3			2,835	153,63		435,54	6,41	2 792
8	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных Объем=(2,5*1*18)*0,1 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полы Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полы	1 м3 подстилаю щего слоя			4,5					
							40,52		182,34	25,53	4 655
							0,36		1,62	7,36	12
							691,91		3 113,60	6,41	19 958
			чел.-ч	3,66		16,47					
							732,79		3 297,56		
									182,34		4 655
			%	113		113			206,04		5 260
			%	65	0,85	55,25			100,74		2 572
		Всего по позиции							3 604,34		32 457
9	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (Полы)	м3			-4,59	669,30		-3 072,09	6,41	-19 692
10	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Полы)	м3			4,59	660,41		3 031,28	6,41	19 431
		Итого по разделу 1 Бетонирование площадок под малые архитектурные формы и уличную мебель (2,5м х 1м)*18 площадок (16 площадок у подъездов + 2 вдоль внутридворовой дорожки) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							4 631,38		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							198,26		
		Эксплуатация машин							382,01		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							23,51		
		Материалы							4 051,11		
		Строительные работы							5 017,69		
		в том числе:									
		оплата труда							198,26		
		эксплуатация машин и механизмов							382,01		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							23,51		
		материалы							4 051,11		
		накладные расходы							255,04		
		сметная прибыль							131,27		
		Итого ФОТ (справочно)							221,77		
		Итого накладные расходы (справочно)							255,04		
		Итого сметная прибыль (справочно)							131,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Бетонирование площадок под малые архитектурные формы и уличную мебель (2,5м x 1м)*18 площадок (16 площадок у подъездов + 2 вдоль внутридворовой дорожки)									5 017,69		
Раздел 2. Малые архитектурные формы и уличная мебель (16 скамеек у подъездов+2 по внутридворовой дорожке)											
11	ТЕР10-01-059-01	Демонтаж старых скамеек	100 шт. изделий			0,16					
		Объем=16/100									
	Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					795,09	0,8	101,77	25,53	2 598
		2 ЭМ					393,31	0,8	50,34	7,36	371
		3 в т.ч. ОТм					29,50	0,8	3,78	25,53	97
		4 М					1 987,53	0	0,00	6,41	
	203-9130	Изделия штучные	шт.	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	75,15	0,8	9,6192					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	0,8	0,22144					
		Итого по расценке					3 175,93		152,11		
		ФОТ							105,55		2 695
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			115,05		2 938
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			49,34		1 260
Всего по позиции									316,50		7 167
12	ТЕР10-01-059-01 Прим.	Установка скамеек на площадку	100 шт. изделий			0,16					
		Объем=16/100									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ					795,09		127,21	25,53	3 248
		2 ЭМ					393,31		62,93	7,36	463
		3 в т.ч. ОТм					29,50		4,72	25,53	121
		4 М					1 987,53	0	0,00	6,41	
	203-9130	Изделия штучные	шт.	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	75,15		12,024					
		ЗТм	чел.-ч	1,73		0,2768					
		Итого по расценке					3 175,93		190,14		
		ФОТ							131,93		3 369
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			143,80		3 672
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			61,68		1 575
Всего по позиции									395,62		8 958
13	ТСЦЦ-116-0078	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.			18	2 282,83		41 090,94	6,41	263 393
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТССЦ-116-0091	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (Материалы для строительных работ) Объем=18+10	шт.			28	433,48		12 137,44	6,41	77 801
Итого по разделу 2 Малые архитектурные формы и уличная мебель (16 скамеек у подъездов+2 по внутривдворовой дорожке) :											
Итого прямые затраты (справочно)									53 570,63		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									228,98		
Эксплуатация машин									113,27		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									8,50		
Материалы									53 228,38		
Строительные работы									53 940,50		
в том числе:											
оплата труда									228,98		
эксплуатация машин и механизмов									113,27		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									8,50		
материалы									53 228,38		
накладные расходы									258,85		
сметная прибыль									111,02		
Итого ФОТ (справочно)									237,48		
Итого накладные расходы (справочно)									258,85		
Итого сметная прибыль (справочно)									111,02		
Итого по разделу 2 Малые архитектурные формы и уличная мебель (16 скамеек у подъездов+2 по внутривдворовой дорожке)									53 940,50		
Раздел 3. Устройство ограждения вдоль домов № 5а, 3а, 3 по ул. Мира (длина ограждения 246 м)											
Итого по разделу 3 Устройство ограждения вдоль домов № 5а, 3а, 3 по ул. Мира (длина ограждения 246 м) :											
Итого по разделу 3 Устройство ограждения вдоль домов № 5а, 3а, 3 по ул. Мира (длина ограждения 246 м)											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									58 202,01	381 714	
в том числе:											
Оплата труда рабочих									427,24	10 907	
Эксплуатация машин									495,28	3 645	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									32,01	819	
Материалы									57 279,49	367 162	
Строительные работы									58 958,19	401 022	
в том числе:											
оплата труда									427,24	10 907	
эксплуатация машин и механизмов									495,28	3 645	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									32,01	819	
материалы									57 279,49	367 162	
накладные расходы									513,89	13 121	
сметная прибыль									242,29	6 187	
Итого ФОТ (справочно)									459,25	11 726	
Итого накладные расходы (справочно)									513,89	13 121	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							242,29		6 187
		Непредвиденные затраты 2%							1 179,16		8 020
		Итого с непредвиденными							60 137,35		409 042
		НДС 20%							12 027,47		81 808,40
		ВСЕГО по смете							72 164,82		490 850,40

Размер софинансирования заинтересованных лиц составляет 24 542,52 рублей - 5 %.

Заказчик: _____ Соловьев В.П.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____ Анохин В.Е.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заключен контракт по процедуре 0324300070821000020 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"
Участник: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МИРНЫЙ" "МИРНИНСКАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Начальная цена контракта: 490 850,40 Итоговая цена контракта: 490 850,40 Файл контракта: Контракт.zip 48752898a5ae368bc730e050c76a8cd5

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

e1fdd760c52cf9f896415627a8550709cc4045a31144c4c3ee850d712f06acea

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 12.11.2021 12:18 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: МУП "МИРНИНСКАЯ ЖКК"

Фамилия, имя, отчество: АНОХИН ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ

Организация: МУП "МИРНИНСКАЯ ЖКК"

Должность: ДИРЕКТОР

Город: Г. МИРНЫЙ

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

352c6f889c5fac299bb895a5d29b24a9bb6f0580982512acff874948e4719e66

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 12.11.2021 11:46 [GMT +3]