МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070818000010_207863

г. Мирный, Архангельская область «_25_» мая 2018 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы Мирного – начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании Положения о муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Севдорстройсервис», в лице генерального директора Оганяна Ваагна Робертовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого электронного аукциона, протокол от 14 мая 2018 года № 0324300070818000010-1 (ИКЗ 183292500527929250100100140144222244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: "Обустройство общественной территории, подлежащей благоустройству (Городской парк) г. Мирный Архангельской области" (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 3.1., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить их результат.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).

1.3. Работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта, должны осуществляться в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями «Правил устройства электроустановок», утвержденных Министром топлива и энергетики Российской Федерации от 06.10.99, иных нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3. настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов.

2.1.2. Обеспечить:

– расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

– обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;

2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать приёмки и оплаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Календарные сроки выполнения Работ определены сторонами:

- начало работ: со дня заключения настоящего Контракта;
- окончание работ: 31 августа 2018 года.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы», в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

4.2 Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет 2 715 843 (Два миллиона семьсот пятнадцать тысяч восемьсот сорок три) рубля 16 копеек, в т. ч. НДС 18% 414 281 (Четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 16 копеек.

4.3. Указанная в п. 4.2. цена является твердой, изменению не подлежит.

4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, применяемых при выполнении работ, расходы на их перевозку, разгрузку, хранение, прочие расходы, налоги, сборы и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Оплата производится в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Подрядчиком и Заказчиком, при отсутствии замечаний, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обследования (при необходимости в таких работах) и предъявлении Подрядчиком счетов, счет-фактур, предусмотренных на оплату работ по строительству линий внутриквартального освещения в течение 30 дней со дня выставления счета и счета-фактуры.

4.6. Основанием для оплаты является счет и счет-фактура, выставленные Подрядчиком, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении № 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,

удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

5.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов, необходимых для осуществления работ.

5.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта материалов.

5.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием «Технического задания» и условиям Контракта.

5.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, строительными и иными нормами и правилами, с предоставлением гарантии качества на выполненные работы с момента подписания Акта законченного строительством объекта.

Производство работ должно вестись в соответствии с нормативными требованиями строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.2. Обеспечить качественное и своевременное составление проекта производства работ, календарного плана-графика производства работ, выполнение работ, согласно настоящему Контракту и технического задания.

6.1.3. Перед началом выполнения работ:

- все поставляемые для выполнения работ на строительном объекте материалы, в том числе комплектующие детали должны иметь соответствующие сертификаты,

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- по акту принять строительную площадку для производства работ;

- предоставить проект производства работ с календарным графиком производства работ, подготовленные Подрядчиком утвержденные Заказчиком.

6.1.4. Обеспечить работы необходимыми материалами.

6.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать работу, оформить и сдать необходимую исполнительную документацию, общий журнал работ, специальные журналы, акты на скрытые работы, и т.д. Заказчику в установленный срок и в порядке, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

6.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительного объекта и прилегающей к нему территории к месту производства работ, обеспечить чистоту выезжающего транспорта. Нахождение строительного мусора на территории производства работ и прилегающей территории не более 1 рабочей смены.

6.1.7. Обеспечить сохранность материалов, другого имущества на территории строительных площадок с момента начала производства работ до их завершения и приемки Заказчиком. До сдачи работ по акту выполненных работ, подписанному сторонами, Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения имущества, оборудования, материалов, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

6.1.8. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ на русском языке, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма общего журнала работ соответствует требованиям РД 11-02-2006. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале. Подрядчик, обязуясь в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.1.9. Ежемесячно передавать Заказчику журнал учета выполненных работ. Форма журнала соответствует межотраслевой форме КС-6, утвержденной приказом Ростехнадзора № 7 от 12 января 2007 года.

6.1.10. В случае необходимости, согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте, и обеспечить его соблюдение при проведении предусмотренных настоящим Контрактом работ.

Каждый этап работ оформить актом на скрытые работы (РД 11-02-2006); соблюдать технологию производства работ, безопасность производства работ, организацию и охрану труда производить в соответствии Строительных норм и правил Российской Федерации.

6.1.11. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию площадок производства работ; обеспечить безопасность движения транспорта и людей, устанавливать соответствующие дорожные знаки, ограждения, с обязательным соблюдением требований: Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе РФ».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своим обслуживающим персоналом.

6.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.13. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6.1.14. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить в течение суток документы, касающиеся процесса выполнения работ.

6.1.15. При завершении работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме и в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания сторонами акта завершенного строительством объекта, освободить строительный объект от неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

6.1.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки в течении 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком. Не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных дефектов и недостатков.

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Получать оплату за выполненные работы в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и исполняет следующие обязанности:

7.1.1. Передает Подрядчику в производство утвержденную сметную документацию.

7.1.2. Сообщает Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего Контракта на подрядные работы и дает разъяснения по техническим вопросам контролирующим органам.

7.1.3. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в п.4 настоящего Контракта.

7.1.4. Имеет право осуществлять контроль и надзор за производством работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.5. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки, Заказчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.

7.1.6. Заказчик также имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ;

- производить соответствующие записи в общем журнале работ;

- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений в письменной форме;

- проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов по формам: Акта приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных

работ и затрат КС-3 их фактическому объему выполненных работ по остатку сметной стоимости выполненных работ;

- осуществлять контроль за правильным и своевременным оформлением Подрядчиком первичной учетной документации в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- осуществлять контроль исполнения Подрядчиком предписаний Государственных надзорных органов, требований в части безопасных методов ведения строительства, качества, полноты исполнения и соответствия документации выполненным работам, используемым материалам;

- осуществлять строительный контроль за производством СМР, соответствие объемов, стоимости и качества работ сметным расчетам, эскизным проектам, проекта производства работа с графиком производства работ, строительным нормам и правилам по производству и приемке работ;

- производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика информацию в письменной форме о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к их приемке. Заказчик проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр формы КС-3 и 1 экземпляр формы КС-2 Подрядчику или направляет мотивированный отказ в их подписании.

8.2. Подрядчик организует за свой счет сдачу-приемку работ с оформлением и сдачей-приемкой необходимой документации Заказчику.

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, комплектующие используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, результаты испытаний.

8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом законченного строительством объекта, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

8.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

8.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, после рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней в представленной Подрядчиком документации, если объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, то Подрядчику направляется обоснованный отказ.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией. Экспертная организация составляет соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. Выполнение экспертизы осуществляется по решению Заказчика и за его счет. Расходы Заказчика по экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10-ти календарных дней с момента получения соответствующего заключения Подрядчиком.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, в одностороннем или судебном порядке.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на месяц.

10.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в трехдневный срок уведомляет контрагента о наступления таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Ответственность Сторон по Контракту определяется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. N 1063";

11.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные пунктом 11.1., раздела 11 Контракта, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 271 584 рубля 32 копейки (без НДС).

12.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты

заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН 2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск, г. Архангельск; ОКПО 83958539; ОГРН 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № 0324300070818000010_207863.

12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

12.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

12.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

13.1. Гарантия качества распространяется на все материалы и виды работ, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3 года со дня подписания Акта.

13.3. Если результат работы принят Заказчиком по частям, истечение срока гарантии начинается со дня приемки результата работы в целом.

13.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, порядка их устранения и согласования сроков, Подрядчик обязан направить своего ответственного представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13.5. В случае если Подрядчик не направит своего представителя по запросу Заказчика, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет данный акт с участием специалистов третьей стороны, имеющих необходимую квалификацию.

13.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая замену неисправного оборудования, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц, имеющих необходимые разрешения на выполнение соответствующих работ. Все документально подтвержденные расходы, связанные с устранением дефектов и недоделок, оплачивает Подрядчик. Размер и порядок оплаты третьих лиц не согласовывается с Подрядчиком.

13.7. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

14.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

14.4. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу www.roseltorg.ru, имеет полую юридическую силу.

14.5. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: **МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»** 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской области и НАО р/счет 40204810300000000204 в отделении Архангельск, г. Архангельск. Тел/факс: 8(81834) 50900/50254, Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru ОГРН 1082920000074. ОКПО 83958539. ОКТМО 11725000. Заместитель главы Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» _____В.П. Соловьев/	**Подрядчик:** Полное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Севдорстройсервис»;** Сокращенное наименование: **ООО «Севдорстройсервис»;** ИНН 2912002922, КПП 291201001. Юридический адрес: 164010, Архангельская область, Коношский р-н, п.Коноша, ул.Мамонова, д.58, стр.3. Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул.К.Либкнехта, д.17. тел. 8-8182-65-46-25, (89212)43-20-96. Электронный адрес: sevdor.ofis@yandex.ru, sevdor.buh@yandex.ru. Банковские реквизиты: р/сч 40702810004025467122, к/сч 30101810100000000601, БИК 041117601, в Архангельском отделении N 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск. ОКПО: 44404661. Генеральный директор ООО «Севдорстройсервис» _____/В.Р. Оганян/

Приложение № 1 к муниципальному контракту
от «25__» мая 2018 г.
№ 0324300070818000010_207863

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ проводится по адресу: Архангельская обл., город Мирный.

Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204, «Правил благоустройства на территории Мирного», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 26.10.2017 г. № 25., а так же условиями Контракта.

Общие требования:

1. Высоковольтные линии электропередач должны соответствовать всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.
2. Безопасность работ должна быть обеспечена в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», отраслевыми типовыми инструкциями по охране труда.
3. Допуск к электромонтажным работам и работы производить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 (в редакции от 10.12.2016) «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», ФЗ от 21.07.1997г. № 116 (в редакции, актуальной с 25 марта 2017 г.) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
4. Приемку работ осуществлять в соответствии с СП 76.3330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства», а также правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- «Правилами устройства электроустановок» изд. 7, утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204;
- СП 76.3330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства», а также требованиями государственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов.
- СНиП 12-03-2001:

1. Перед началом выполнения ЭМР Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск на производство работ (приложение В, СНиП 12-03-2001).
2. Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.
3. Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.
4. Выполнение требований безопасности при электромонтажных и наладочных работах в соответствии с п. 16 СНиП 12-04-2002.

Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ;
- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
- обеспечить выполнение работ по вышеуказанным адресам в соответствии с указанными объемами работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Строительство ВЛЭП 0,4 кВ уличного освещения			
Установка опор			
1	2 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (одностоечных 34шт, двухстоечных 20шт)	3 1 опора	4 71 *(34+20*2)-3*
2	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом	1 опора	2
3	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных	1 опора	3
4	Приставки сборные железобетонные: ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	6 *3*2*
5	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0 мм	т	0,0264 *40*0,22*3/1000*
6	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	1 опора	80
7	Доставка и выгрузка в г. Мирный Архангельской области (2 машины)	доставка	1
8	Стойка С2L =9,5м	шт	30
9	Стойка С2L =11,0м	шт	50

10	Антисептирование древесины: пастами битумными	100 м2 обработанной поверхности	0,110528 *2*3,14*0,01*2,2*80/100*
11	Мастика битумная	т	0,083 *83/1000*
12	Шапка для опоры SP19	шт	78 *80-2*
13	Крюк М20 L=240 SOT21.1 ENSTO	шт	112 *56*2*
14	SH167.30 крепление подкоса d1 200 d2 170	шт	2
15	Стяжка М24х1600мм в сборе PPS346 ENSTO	шт	20
16	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	2,265 *(2440-175)/1000*
17	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	2,265 *(2440-175)/1000*
18	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ответвления к светильникам)	100 м кабеля	1,68 *3*56/100*
19	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,168 *3*56/1000*
20	Зажим прокалывающий SLIW 11.1	шт	112 *56*2*
21	Лента бандажная стальная 19 мм х 0,75 мм х 25 м СОТ37 ENSTO	упак	5

22	Скрепа	шт	112 *56*2*
23	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	1 шт.	63
24	Держатель для РКУ Кронштейн К 06 под бандажную ленту	шт	63
25	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,63 *63/100*
26	Светильник уличный ДКУ PSL 02 100Вт 5000К GR AC85-265В IP65 JazzWay 4895205005822	шт	63
Арматура магистрали на промежуточных опорах (34 шт, в тч 4 с заземлением)			
27	Зажим поддерживающий SO 130	шт	34 *1*34*
28	Зажим прокалывающий SLIW 15.1	шт	8 *2*4*
29	Зажим прокалывающий SLIP 22.12	шт	8 *2*4*
30	Зажим плашечный SL37.	шт	4 *1*4*
31	Зажим прокалывающий SLIW 11.1	шт	84
Арматура магистрали на угловых анкерных двухстоечных опорах (20 шт, в тч 6 с заземлением)			
32	Зажим анкерный SO 80	шт	40 *2*20*
33	Зажим прокалывающий SLIW 15.1	шт	120 *6*20*
34	Зажим прокалывающий SLIP 22.12	шт	12 *2*6*
35	Зажим плашечный SL37.	шт	12 *2*6*
36	Зажим прокалывающий SLIW 11.1	шт	49
Арматура магистрали на концевых анкерных опорах (2 шт, в тч 2 с заземлением)			
37	Зажим анкерный SO 80	шт	4 *2*2*
38	Зажим прокалывающий SLIW 15.1	шт	8 *4*2*
39	Зажим прокалывающий SLIP 22.12	шт	2 *1*2*

40	Зажим плашечный SL37.	шт	4 *2*2*
41	Зажим прокалывающий SLIW 11.1	шт	5
		Заземление (на 12 опорах)	
42	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,09 *0,5*0,5*3*12/100*
43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,09 *0,5*0,5*3*12/100*
44	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	3,6 *12*3/10*
45	Сталь угловая 50х50х5 мм	т	0,27144 *3,77*12*3*2/1000*
46	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,48 *4*12/100*
47	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,067824 *1,256*4,5*12/1000*
48	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0 мм	т	0,02376 *9*12*0,22/1000*
49	Зажим прокалывающий SLIP 22.12	шт	12 *1*12*
50	Зажим плашечный SL37.	шт	24 *2*12*
51	Дистанционный фиксатор SO71	шт	132 *11*12*
52	Кожух защитный SP15 ENSTO	шт	12
		Пусконаладочные работы	
53	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1 фазировка	2
54	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м	1 измерение	2
55	Проверка наличия цепи между	100 точек	0,18 *18/100*

	заземлителями и заземленными элементами		
Раздел 2. Подготовка участка для строительства ВЛЭП 0,4			
Планировка участка лыжной трассы			
56	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	3 *(300*10*1)/1000*
Вырубка деревьев			
57	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1,02 *102/100*
58	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см	100 деревьев	0,09 *9/100*
59	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см	100 деревьев	0,08 *8/100*
60	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0,08 *8/100*
61	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0,06 *6/100*
62	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0,01 *1/100*
63	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см	100 деревьев	0,59 *59/100*
64	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0,43 *43/100*
65	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см	100 деревьев	0,09 *9/100*
66	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см	100 деревьев	0,08 *8/100*

67	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0,08 *8/100*
68	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0,06 *6/100*
69	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0,01 *1/100*
70	Вырезка сухих ветвей: сосны	1 дерево	5
71	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	23,05253 *(9,021*800+1,05*865+5,31*880+8,69*760+4,803*760)/1000*
72	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	23,05253 *(9,021*800+1,05*865+5,31*880+8,69*760+4,803*760)/1000*

Наименование:
Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

Наименование:
ООО «Севдорстройсервис»

_____/В.П. Соловьев/

_____/В.Р. Оганян/

Заключен контракт по процедуре 0324300070818000010

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис"

Начальная цена контракта: 2 715 843,16

Итоговая цена контракта: 2 715 843,16

Файл контракта: "Контракт_лыжня_(SVPZ).rar"

d63b2aa25c89a74c8afc2b03195ab6d625abba05c9b4f261644b65f49187203b

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"

Должность:

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

d63b2aa25c89a74c8afc2b03195ab6d625abba05c9b4f261644b65f49187203b

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 25.05.2018 08:49 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: Оганян Ваагн Робертович

Организация: ООО "Севдорстройсервис"

Должность: генеральный директор

Город: Коношский р-н, п. Коноша

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

4a0ac4cfdd66236178d1065c0f202edeea3100a8704cbf0dc44ae4937b5f20b7

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 18.05.2018 16:11 [GMT +3]

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

" _____ " _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____ " _____2018 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Обустройство общественной территории, подлежащей благоустройству (Городской парк) г. Мирный Архангельской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2715,843 тыс. руб.

строительных работ _____ 1580,597 тыс. руб.

монтажных работ _____ 642,089 тыс. руб.

прочих _____ 33,747 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 271,220 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 835,71 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV кв. 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительство ВЛЭП 0,4 кВ уличного освещения														
		Установка опор												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**ТЕР33-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (одностоечных 34шт, двухстоечных 20шт) (1 опора) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (64151 руб.): 96% от ФОТ (66824 руб.)* *СП (32076 руб.): 48% от ФОТ (66824 руб.)*	71 *(34+20*2)-3*	289,63 37,06	179,14 11,41	73,43		20564	2631	12719 810	5214	3,17	225,07	
2	**ТЕР33-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (1 опора) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (3636 руб.): 96% от ФОТ (3787 руб.)* *СП (1818 руб.): 48% от ФОТ (3787 руб.)*	2	511,58 73,76	364,39 23,26	73,43		1023	148	729 47	146	6,31	12,62	
3	**ТЕР33-04-001-15** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных (1 опора) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (6021 руб.): 96% от ФОТ (6272 руб.)* *СП (3011 руб.): 48% от ФОТ (6272 руб.)*	3	408,96 93,94	241,59 13,61	73,43		1227	282	725 41	220	8,24	24,72	
4	**ТССЦ-403-0943** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Приставки сборные железобетонные: ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход арматуры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	6 *3*2*	456,36		456,36		2738			2738			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**ТССЦ-101-4691** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	0,0264 *40*0,22*3/1000*	13081,34		13081,34		345			345			
6	**ТЕР33-04-016-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (6022 руб.): 96% от ФОТ (6273 руб.)* *СП (3011 руб.): 48% от ФОТ (6273 руб.)*	80	14,39 2,16	12,23 1,88			1151	173	978 150		0,2	16	
7	**Прайс ООО "Прайд" (г. Архангельск)**	Доставка и выгрузка в г. Мирный Архангельской области (2 машины) (доставка) *МАТ=30000*2/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	1	9211,5 *30000*2/1,18/5,52*		9211,5 *30000*2/1,18/5,52*		9212			9212			
8	**Прайс ООО "Прайд" (г. Архангельск)**	Стойка С2L =9,5м (шт) *МАТ=4900/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	30	752,27 *4900/1,18/5,52*		752,27 *4900/1,18/5,52*		22568			22568			
9	**Прайс ООО "Прайд" (г. Архангельск)**	Стойка С2L =11,0м (шт) *МАТ=5300,00/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	50	813,68 *5300,00/1,18/5,52*		813,68 *5300,00/1,18/5,52*		40684			40684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ТЕРр69-10-2** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Антисептирование древесины: пастами битумными (100 м2 обработанной поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (163 руб.): 70% от ФОТ (233 руб.)* *СП (93 руб.): 40% от ФОТ (233 руб.)*	0,110528 *2*3,14*0,01*2,2*80/100*	111,74 110,46	1,28			12	12			9,81	1,08	
11	**ТССЦ-101-1995** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Мастика битумная (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	0,083 *83/1000*	3907,99		3907,99		324			324			
12	**Компания ЭТМ**	Шапка для опоры SP19 (шт) *МАТ=132,51/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	78 *80-2*	20,34 *132,51/1,18/5,52*		20,34 *132,51/1,18/5,52*		1587			1587			
13	**ООО «Минимакс»**	Крюк М20 L=240 SOT21.1 ENSTO (шт) *МАТ=419,35/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	112 *56*2*	64,38 *419,35/1,18/5,52*		64,38 *419,35/1,18/5,52*		7211			7211			
14	**Компания ЭТМ**	SH167.30 крепление подкоса d1 200 d2 170 (шт) *МАТ=1571,93/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	2	241,33 *1571,93/1,18/5,52*		241,33 *1571,93/1,18/5,52*		483			483			
15	**ООО «Минимакс»**	Стяжка М24х1600мм в сборе PPS346 ENSTO (шт) *МАТ=2636,02/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	20	404,69 *2636,02/1,18/5,52*		404,69 *2636,02/1,18/5,52*		8094			8094			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (55669 руб.): 96% от ФОТ (57989 руб.)* *СП (27835 руб.): 48% от ФОТ (57989 руб.)*	2,265 *(2440-175)/1000*	14874,43 819,41	4771,49 498,96	9283,53		33691	1856	10807 1130	21028	65,24	147,77	
17	**ТССЦ-502-0878** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	2,265 *(2440-175)/1000*	21718,41		21718,41		49192			49192			
18	**ТЕРм08-02-148-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ответвления к светильникам) (100 м кабеля) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (3599 руб.): 85% от ФОТ (4234 руб.)* *СП (2202 руб.): 52% от ФОТ (4234 руб.)*	1,68 *3*56/100*	253,79 125,98	81 3,41	46,81		426	212	136 6	78	9,92	16,67	
19	**ТССЦ-501-8443** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	0,168 *3*56/1000*	5640,58		5640,58		948			948			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	**ООО «Минимакс»**	Зажим прокалывающий SLIW 11.1 (шт) *МАТ=148,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	112 *56*2*	22,84 *148,78/1,18/5,52*		22,84 *148,78/1,18/5,52*		2558			2558			
21	**ООО «Минимакс»**	Лента бандажная стальная 19 мм х 0,75 мм х 25 м COT37 ENSTO (упак) *МАТ=2042,25/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	5	313,54 *2042,25/1,18/5,52*		313,54 *2042,25/1,18/5,52*		1568			1568			
22	**ООО «Минимакс»**	Скрепа (шт) *МАТ=19,97/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	112 *56*2*	3,07 *19,97/1,18/5,52*		3,07 *19,97/1,18/5,52*		344			344			
23	**ТЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (55744 руб.): 85% от ФОТ (65581 руб.)* *СП (34102 руб.): 52% от ФОТ (65581 руб.)*	63	302,19 35,19	247,4 18,41	19,6		19038	2217	15586 1160	1235	2,73	171,99	
24	**ООО «Минимакс»**	Держатель для РКУ Кронштейн К 06 под бандажную ленту (шт) *МАТ=326,4/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	63	50,11 *326,4/1,18/5,52*		50,11 *326,4/1,18/5,52*		3157			3157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	**ТЕРм08-03-594-09** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Светильник на кронштейнах (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (19314 руб.): 85% от ФОТ (22722 руб.)* *СП (11815 руб.): 52% от ФОТ (22722 руб.)*	0,63 *63/100*	2096,52 1853,54	65,98 3,41	177		1321	1168	42 2	111	141,6	89,21	
26	**«Русский Свет»**	Светильник уличный ДКУ PSL 02 100Вт 5000K GR AC85-265B IP65 JazzWay 4895205005822 (шт) *МАТ=5262,8/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	63	807,97 *5262,8/1,18/5,52*		807,97 *5262,8/1,18/5,52*		50902			50902			
		Арматура магистрали на промежуточных опорах (34 шт, в тч 4 с заземлением)												
27	**Компания ЭТМ**	Зажим поддерживающий SO 130 (шт) *МАТ=630,12/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	34 *1*34*	96,74 *630,12/1,18/5,52*		96,74 *630,12/1,18/5,52*		3289			3289			
28	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIW 15.1 (шт) *МАТ=202,57/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	8 *2*4*	31,1 *202,57/1,18/5,52*		31,1 *202,57/1,18/5,52*		249			249			
29	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIP 22.12 (шт) *МАТ=322,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	8 *2*4*	49,55 *322,78/1,18/5,52*		49,55 *322,78/1,18/5,52*		396			396			
30	**Компания ЭТМ**	Зажим плашечный SL37. (шт) *МАТ=143,97/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	4 *1*4*	22,1 *143,97/1,18/5,52*		22,1 *143,97/1,18/5,52*		88			88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	**ООО «Минимакс»**	Зажим прокалывающий SLIW 11.1 (шт) *МАТ=148,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	84	22,84 *148,78/1,18/5,52*		22,84 *148,78/1,18/5,52*		1919			1919			
		Арматура магистрали на угловых анкерных двухстоечных опорах (20 шт, в тч 6 с заземлением)												
32	**Компания ЭТМ**	Зажим анкерный SO 80 (шт) *МАТ=399,11/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	40 *2*20*	61,27 *399,11/1,18/5,52*		61,27 *399,11/1,18/5,52*		2451			2451			
33	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIW 15.1 (шт) *МАТ=202,57/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	120 *6*20*	31,1 *202,57/1,18/5,52*		31,1 *202,57/1,18/5,52*		3732			3732			
34	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIP 22.12 (шт) *МАТ=322,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	12 *2*6*	49,55 *322,78/1,18/5,52*		49,55 *322,78/1,18/5,52*		595			595			
35	**Компания ЭТМ**	Зажим плашечный SL37. (шт) *МАТ=143,97/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	12 *2*6*	22,1 *143,97/1,18/5,52*		22,1 *143,97/1,18/5,52*		265			265			
36	**ООО «Минимакс»**	Зажим прокалывающий SLIW 11.1 (шт) *МАТ=148,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	49	22,84 *148,78/1,18/5,52*		22,84 *148,78/1,18/5,52*		1119			1119			
		Арматура магистрали на концевых анкерных опорах (2 шт, в тч 2 с заземлением)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	**Компания ЭТМ**	Зажим анкерный SO 80 (шт) *МАТ=399,11/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	4 *2*2*	61,27 *399,11/1,18/5,52*		61,27 *399,11/1,18/5,52*		245			245			
38	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIW 15.1 (шт) *МАТ=202,57/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	8 *4*2*	31,1 *202,57/1,18/5,52*		31,1 *202,57/1,18/5,52*		249			249			
39	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIP 22.12 (шт) *МАТ=322,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	2 *1*2*	49,55 *322,78/1,18/5,52*		49,55 *322,78/1,18/5,52*		99			99			
40	**Компания ЭТМ**	Зажим плашечный SL37. (шт) *МАТ=143,97/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	4 *2*2*	22,1 *143,97/1,18/5,52*		22,1 *143,97/1,18/5,52*		88			88			
41	**ООО «Минимакс»**	Зажим прокалывающий SLIW 11.1 (шт) *МАТ=148,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	5	22,84 *148,78/1,18/5,52*		22,84 *148,78/1,18/5,52*		114			114			
		Заземление (на 12 опорах)												
42	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (1972 руб.): 71% от ФОТ (2777 руб.)* *СП (1000 руб.): 36% от ФОТ (2777 руб.)*	0,09 *0,5*0,5*3*12/100*	1586,2 1586,2				143	143			154	13,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (1200 руб.): 71% от ФОТ (1690 руб.)* *СП (608 руб.): 36% от ФОТ (1690 руб.)*	0,09 *0,5*0,5*3*12/100*	962,28 962,28				87	87			97,2	8,75	
44	**ТЕРм08-02-471-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (8089 руб.): 85% от ФОТ (9516 руб.)* *СП (4948 руб.): 52% от ФОТ (9516 руб.)*	3,6 *12*3/10*	244,98 132,79	83,4 3,24	28,79		882	478	300 12	104	10,7	38,52	
45	**ТССЦ-101-1641** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Сталь угловая 50х50х5 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	0,27144 *3,77*12*3*2/1000*	6643,83		6643,83		1803			1803			
46	**ТЕРм08-02-472-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (1668 руб.): 85% от ФОТ (1962 руб.)* *СП (1020 руб.): 52% от ФОТ (1962 руб.)*	0,48 *4*12/100*	364,14 206,01	109,64 3,75	48,49		175	99	53 2	23	16,6	7,97	
47	**ТССЦ-101-1755** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	0,067824 *1,256*4,5*12/1000*	5812,9		5812,9		394			394			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	**ТССЦ-101-4691** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	0,02376 *9*12*0,22/1000*	13081,34		13081,34		311			311			
49	**Компания ЭТМ**	Зажим прокалывающий SLIP 22.12 (шт) *МАТ=322,78/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	12 *1*12*	49,55 *322,78/1,18/5,52*		49,55 *322,78/1,18/5,52*		595			595			
50	**Компания ЭТМ**	Зажим плашечный SL37. (шт) *МАТ=143,97/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	24 *2*12*	22,1 *143,97/1,18/5,52*		22,1 *143,97/1,18/5,52*		530			530			
51	**Компания ЭТМ**	Дистанционный фиксатор SO71 (шт) *МАТ=86,23/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	132 *11*12*	13,24 *86,23/1,18/5,52*		13,24 *86,23/1,18/5,52*		1748			1748			
52	**ООО «Минимакс»**	Кожух защитный□ SP15 ENSTO (шт) *МАТ=59,99/1,18/5,52* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52*	12	9,21 *59,99/1,18/5,52*		9,21 *59,99/1,18/5,52*		111			111			
		Пусконаладочные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	**ТЕРп01-11-024-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (316 руб.): 58% от ФОТ (544 руб.)* *СП (174 руб.): 32% от ФОТ (544 руб.)*	2	13,86 13,86				28	28			0,82	1,64	
54	**ТЕРп01-11-010-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м (1 измерение) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (4933 руб.): 58% от ФОТ (8506 руб.)* *СП (2722 руб.): 32% от ФОТ (8506 руб.)*	2	219,02 219,02				438	438			12,96	25,92	
55	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (439 руб.): 58% от ФОТ (757 руб.)* *СП (242 руб.): 32% от ФОТ (757 руб.)*	0,18 *18/100*	219,02 219,02				39	39			12,96	2,33	
		Раздел 2. Подготовка участка для строительства ВЛЭП 0,4												
		Планировка участка лыжной трассы												
56	**ТЕР01-01-031-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (3813 руб.): 85% от ФОТ (4486 руб.)* *СП (1794 руб.): 40% от ФОТ (4486 руб.)*	3 *(300*10*1)/1000*	834,12	834,12 76,9			2502		2502 231				
		Вырубка деревьев												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	**ТЕР01-02-099-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (910 руб.): 71% от ФОТ (1282 руб.)* *СП (462 руб.): 36% от ФОТ (1282 руб.)*	1,02 *102/100*	77,08 64,66	12,42			79	66	13		5,21	5,31	
58	**ТЕР01-02-099-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (110 руб.): 71% от ФОТ (155 руб.)* *СП (56 руб.): 36% от ФОТ (155 руб.)*	0,09 *9/100*	96,4 80,91	15,49			9	8	1		6,52	0,59	
59	**ТЕР01-02-099-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (110 руб.): 71% от ФОТ (155 руб.)* *СП (56 руб.): 36% от ФОТ (155 руб.)*	0,08 *8/100*	125,12 104,99	20,13			10	8	2		8,46	0,68	
60	**ТЕР01-02-099-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (138 руб.): 71% от ФОТ (194 руб.)* *СП (70 руб.): 36% от ФОТ (194 руб.)*	0,08 *8/100*	149,4 125,34	24,06			12	10	2		10,1	0,81	
61	**ТЕР01-02-099-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (138 руб.): 71% от ФОТ (194 руб.)* *СП (70 руб.): 36% от ФОТ (194 руб.)*	0,06 *6/100*	199,63 166,29	33,34			12	10	2		13,4	0,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	**ТЕР01-02-099-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (41 руб.): 71% от ФОТ (58 руб.)* *СП (21 руб.): 36% от ФОТ (58 руб.)*	0,01 *1/100*	303,18 254,41	48,77			3	3			20,5	0,21	
63	**ТЕР01-02-101-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (579 руб.): 71% от ФОТ (816 руб.)* *СП (294 руб.): 36% от ФОТ (816 руб.)*	0,59 *59/100*	85,84 70,85	14,99			51	42	9		6,4	3,78	
64	**ТЕР01-02-101-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (883 руб.): 71% от ФОТ (1243 руб.)* *СП (447 руб.): 36% от ФОТ (1243 руб.)*	0,43 *43/100*	180,26 148,34	31,92			78	64	14		13,4	5,76	
65	**ТЕР01-02-101-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (303 руб.): 71% от ФОТ (427 руб.)* *СП (154 руб.): 36% от ФОТ (427 руб.)*	0,09 *9/100*	290,52 239,11	51,41			26	22	4		21,6	1,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	**ТЕР01-02-101-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (359 руб.): 71% от ФОТ (505 руб.)* *СП (182 руб.): 36% от ФОТ (505 руб.)*	0,08 *8/100*	387,36 318,82	68,54			31	26	5		28,8	2,3	
67	**ТЕР01-02-101-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (483 руб.): 71% от ФОТ (680 руб.)* *СП (245 руб.): 36% от ФОТ (680 руб.)*	0,08 *8/100*	519,19 427,3	91,89			42	35	7		38,6	3,09	
68	**ТЕР01-02-101-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (441 руб.): 71% от ФОТ (621 руб.)* *СП (224 руб.): 36% от ФОТ (621 руб.)*	0,06 *6/100*	652,35 536,9	115,45			39	32	7		48,5	2,91	
69	**ТЕР01-02-101-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (124 руб.): 71% от ФОТ (175 руб.)* *СП (63 руб.): 36% от ФОТ (175 руб.)*	0,01 *1/100*	1098 906,43	191,57			11	9	2		80,5	0,81	
70	**ТЕРр68-5-7** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Вырезка сухих ветвей: сосны (1 дерево) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР (524 руб.): 93% от ФОТ (563 руб.)* *СП (270 руб.): 48% от ФОТ (563 руб.)*	5	5,8 5,8				29	29			0,52	2,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	**ТССЦпг-01-01-01-008** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	23,05253 *(9,021*800+1,05*865+5,31*880+8,69*760+4,803*760)/1000*	15,5	15,5			357		357				
72	**ТССЦпг-03-21-01-003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	23,05253 *(9,021*800+1,05*865+5,31*880+8,69*760+4,803*760)/1000*	6,91	6,91			159		159				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								306000	10375	45161 3591	250464		835,71	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52)								1883462	201483	299418 69737	1382561		835,71	
Накладные расходы								241889						
Сметная прибыль								131082						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								1580597					481,46	
Итого Монтажные работы								642089					324,36	
Итого Прочие затраты								33747					29,89	
Итого								2256433					835,71	
В том числе:														
Материалы								1382561						
Машины и механизмы								299418						
ФОТ								271220						
Накладные расходы								241889						
Сметная прибыль								131082						
Непредвиденные затраты 2%								45129						
Итого с непредвиденными								**2301562**						
НДС 18%								414281,16						
ВСЕГО по смете								**2715843,16**					**835,71**	